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Kraków, dnia 23.08.2018 r.

Nr sprawy: NSSU.DFP.271.23.2018.KK
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, instalację i uruchomienie aparatu do tomoterapii przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z konieczną adaptacją pomieszczeń
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Przyjmuje się, iż pojęcia użyte w odpowiedziach w szczególności pisane z wielkiej litery, mają znaczenie przypisane im we wzorze umowy.
Pytanie 1
Dotyczy SIWZ , pkt 10. Sposób przygotowania oferty.

Zamawiający zawarł w tym punkcie następujący zapis:

(…) Dokumenty określone w punkcie 10.2.1-10.2.2 specyfikacji stanowią ofertę, w związku z tym nie będą podlegały procedurze uzupełnienia, określonej w art. 26 ust. 3 ustawy

Prosimy o dopuszczenie w odniesieniu do Załącznika nr 1A do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia  możliwości skorzystania przez Zamawiającego z procedury  określonej w art. 26 ust 3 Pzp,
Odpowiedź: 

Dokumenty wskazane w pkt. 10.2.1-10.2.2 specyfikacji stanowią ofertę i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. W toku badania i oceny ofert Zamawiający ma możliwość wezwania do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty oraz poprawienie omyłek w ofercie. W stosownych przypadkach Zamawiający zastosuje art. 87 ust. 1 bądź art. 87 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.
Pytanie 2

Dotyczy pkt. 15 SIWZ oraz wzoru umowy § 17 zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający w przytoczonych punktach określił wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia wykonawcy brutto.

Zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy do wartości 2% wynagrodzenia wykonawcy brutto. Jest to wartość zazwyczaj stosowana w tego typu postępowaniach. 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 
Pytanie 3

Czy Zamawiający może zapewnić, że do 31 października 2018 r. prace budowlane wykonywane przez konsorcjum Warbud S.A., VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH & CO KG oraz Porr (Polska) S.A., w Obiekcie – budynku szpitalnym będą zrealizowane w stopniu zaawansowania umożliwiającym instalację Sprzętu? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że nie jest stroną procesu budowlanego a zatem Zamawiający nie może złożyć takiego zapewnienia. Termin 31 października 2018 roku został określony przez Generalnego Wykonawcę. W związku z powyższym w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca musi liczyć się z koniecznością dokonania uzgodnień z  Generalnym Wykonawcą Obiektu m.in. co do terminu dostawy oraz wykonania zakresu Prac Adaptacyjnych oraz poinformowania Szpitala Uniwersyteckiego o ich wyniku (§6 ust. 2 wzoru umowy).

Pytanie 4

Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ – oferta Generalnego Wykonawcy oraz §2.5) Wzoru Umowy

Prosimy o potwierdzenie, że przedłożona w SIWZ oferta Generalnego Wykonawcy obejmuje wszystkie wymagane przez Zamawiającego oraz niezbędne do instalacji Sprzętu prace adaptacyjno budowlane.

Prosimy o potwierdzenie, że wspomniana oferta obejmuje również koszty wprowadzenia sprzętu w dniu 31 maja 2019r, w szczególności demontaż otworów technologicznych i przywrócenie Obiektu do stanu pierwotnego w przypadku takiej konieczności.

Odpowiedź: 
Zamawiający nie może tego potwierdzić. 

Oferta Generalnego Wykonawcy była składana przy założeniu, że dostawa nastąpi do 31 października 2018 roku (deklarowany termin utrzymania przez Generalnego Wykonawcę tras transportu). Ewentualne wątpliwości powinny być rozstrzygane bezpośrednio u składającego ofertę (Generalny Wykonawca). Konieczne wydają się być uzgodnienia z Generalnym Wykonawcą. Zamawiający zwraca uwagę na treść par 2 pkt 5 załącznika nr 3 do SIWZ (wzór umowy).

Przedłożona oferta Generalnego Wykonawcy została załączona w celu określenia szacunkowej wysokości jego wynagrodzenia, tak aby uniknąć sytuacji, w których różnym podmiotom ubiegającym się o udzielenie zamówienia składane są różne kwotowo oferty przez Generalnego Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza sytuację, gdy Wykonawca nie skorzysta z oferty Generalnego Wykonawcy i wykona Prace Adaptacyjne we własnym zakresie zarówno do 30 maja 2019 roku, jak i po 31 maja 2019 roku, biorąc jednakże pełną odpowiedzialność z tego tytułu i licząc się z tym, że po 31 maja 2019 roku obciążać go będzie przygotowanie tras transportu (demontaż otworów technologicznych i przywrócenie Obiektu do stanu pierwotnego) we własnym zakresie.

Wzór umowy w § 6 ust. 2 i 5 przewiduje możliwość zmiany terminów poszczególnych zakresów umowy.
Pytanie 5

Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ – oferta Generalnego Wykonawcy

Zgodnie z ofertą przedstawioną Zamawiającemu przez firmę Warbud, jest ona ważna 60 dni od 28 czerwca 2018. Prosimy o potwierdzenie, że oferta firmy Warbud będzie ważna przez cały okres realizacji niniejszego postępowania.

Odpowiedź: 
Zamawiający przedkłada ofertę taką jaką otrzymał i nie jest uprawniony do wydłużenia okresu jej związania. Ewentualne wątpliwości powinny być rozstrzygane bezpośrednio u składającego ofertę (Generalny Wykonawca).
Pytanie 6

Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ – oferta Generalnego Wykonawcy

Prosimy o wskazanie przedstawiciela firmy Warbud upoważnionego do kontaktu z potencjalnymi wykonawcami w sprawach związanych z ofertą.

Odpowiedź: 

Dane Dyrektora Kontraktu Generalnego Wykonawcy wskazane są na stronie internetowej: http://www.nssu.cm-uj.krakow.pl/kontakt/
Pytanie 7

Dot. Załącznika 1A, Tabela Parametry techniczne i eksploatacyjne, pkt. 96
Zamawiający wymaga:

	96
	Ciężar całego systemu [kg] z rozbiciem na najbardziej istotne elementy składowe

UWAGA – Wykonawca gwarantuje jednocześnie, że masa systemu nie wpłynie na dopuszczalne obciążenie konstrukcji obiektu
	Tak, podać
	


Prosimy o podanie informacji, jakie jest dopuszczalne obciążenie konstrukcji, np. wzdłuż drogi transportu i w bunkrze. 

Odpowiedź: 
Informacje zawarto w załączniku nr 8 SIWZ.
Pytanie 8

Dotyczy Załącznika 1A, Tabela Parametry techniczne i eksploatacyjne, punkt 26. 

Zamawiający wymaga: 

	26. 
	Centratory laserowe: min. 4 czerwone lasery ruchome do pozycjonowania pacjenta i min. 3 zielone lasery stałe do lokalizacji wirtualnego izocentrum
	Tak


Powyższy punkt nie pozwala nam na złożenie ważnej oferty ze względu na niemożliwy do spełnienia parametr, a mianowicie zbyt dużą ilość laserów określających położenie wirtualnego izocentrum. Prosimy o zmianę brzmienia powyższego punktu na: 

	26. 
	Centratory laserowe: min. 4 czerwone lasery ruchome do pozycjonowania pacjenta i min. 2 zielone lasery stałe do lokalizacji wirtualnego izocentrum
	Tak


Odpowiedź:
 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i wprowadza punktację 

Pytanie 9

Dotyczy  Załącznika 1A, Tabela Parametry techniczne i eksploatacyjne, punkt 75. 

Zamawiający wymaga :

	75.
	Oferowane urządzenia posiadają  możliwość współpracy ze szpitalnymi sieciami informatycznymi - aparat oraz stacje postprocessingowe przygotowane do integracji z systemem RIS/PACS bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów względem wykonawcy niniejszego postępowania
	TAK


Oferowane przez nas urządzenie nie jest urządzeniem radiologicznym lecz radioterapeutycznym. Nie jest przygotowane do współpracy z systemem RIS oraz nie posiada stacji postprocessingowych jak urządzenia służące do diagnostyki. Informacje obrazowe oraz plany leczenia, które są przygotowywane dla oferowanego urządzenia mogą zostać przesłane do systemu PACS, z użyciem protokołu DICOM Storage Commitment. Ponadto oferowane urządzenie jest gotowe do integracji z systemem OIS (Oncology Information System, takim jak MosaiQ lub ARIA) Zamawiającego. 

Wnosimy o zmianę treści punktu 75 na następujący: 

	75.
	Oferowane urządzenia posiadają  możliwość współpracy ze szpitalnymi sieciami informatycznymi oraz systemami OIS i PACS bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów względem wykonawcy niniejszego postępowania
	TAK


Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 10

Dotyczy Załącznika 1A, Tabela Parametry techniczne i eksploatacyjne, punkt 78.

Zamawiający wymaga: 

	78.
	Integracja aparatu z systemem informatycznym RIS Zamawiającego (Softmed Orion) w zakresie obsługi list roboczych 
	TAK


Oferowane przez nas urządzenie nie jest urządzeniem radiologicznym lecz radioterapeutycznym. Nie jest przygotowane do współpracy z systemem RIS w zakresie obsługi list roboczych. Oferowane urządzenie współpracuje z systemami OIS (Oncology Information System, takim jak MosaiQ lub ARIA) w zakresie obsługi grafiku napromieniania. Wnosimy o zmianę treści punktu 78 na następującą: 

	78.
	Integracja aparatu z systemem informatycznym OIS Zamawiającego (MosaiQ) w zakresie obsługi grafiku napromieniania. 
	TAK


Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 11

Dotyczy Załącznika 1A, Tabela Parametry techniczne i eksploatacyjne, punkt 79. 

Zamawiający wymaga: 

	79.
	Archiwizacja danych obrazowych w systemie PACS Zamawiającego wraz z uwzględnieniem mechanizmu Storage Commitment
	TAK


Oferowane przez nas urządzenie może przesyłać otrzymywane w trakcie terapii obrazy weryfikacyjne do systemu PACS w celu ich archiwizacji wraz z uwzględnieniem mechanizmu Storage Commitment. Jednak prawidłowa archiwizacja planów leczenia i przeprowadzonej terapii zgodnie z zaleceniem producenta musi odbyć się na przestrzeni dyskowej NAS Zamawiającego, ponieważ systemu PACS nie potrafią archiwizować takich informacji jak zapis przeprowadzonej terapii.  

Wnosimy o zmianę treści punktu 79 na następującą: 

	79.
	Archiwizacja danych obrazowych w systemie PACS Zamawiającego wraz z uwzględnieniem mechanizmu Storage Commitment oraz archiwizacja rekordów leczonych pacjentów na przestrzeni dyskowej NAS Zamawiającego. 
	TAK


Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 12

Dotyczy Załącznika 1A, Tabela Parametry techniczne i eksploatacyjne, punkt 81.

Zamawiający wymaga: 

	81.
	Konfiguracja systemów RIS (Softmed Orion) oraz PACS (Agfa Impax) może być wykonana wyłącznie przez autoryzowany serwis tych systemów. Wszelkie koszty związane z integracją pokrywa Dostawca.
	TAK


Oferowane przez nas urządzenie nie jest urządzeniem radiologicznym lecz radioterapeutycznym. Nie jest przygotowane do współpracy z systemem RIS. Prosimy o zmianę treści punkt 81 na następującą: 

	81.
	Konfiguracja systemu PACS (Agfa Impax) może być wykonana wyłącznie przez autoryzowany serwis tych systemów. Wszelkie koszty związane z integracją pokrywa Dostawca.
	TAK


Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Pytanie 13

Dotyczy Załącznika 1A, Tabela Warunki Gwarancji i Serwisu, punkt 25

Zamawiający wymaga: 


	25. 
	W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji
	TAK


Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający posiada na potrzeby pracowni sprzęt dozymetryczny niezbędny do kontroli jakości oferowanego urządzenia oraz weryfikacji planów leczenia. Jeżeli nie, to czy Zamawiający wymaga dostarczenia takiego sprzętu wraz z oferowanym urządzeniem?

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z oferowanym urządzeniem sprzętu dozymetrycznego niezbędnego do kontroli jakości oferowanego urządzenia oraz weryfikacji planów leczenia.
Pytanie 14

Dotyczy Pkt 12 , Warunki Gwarancji i Serwisu Załącznik 1 A opis przedmiotu zamówienia,
Zamawiający wymaga:

	12 
	Zakończenie działań serwisowych – najpóźniej w czasie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii.
	tak
	


Wnosimy o wydłużenie terminu na zakończenie działań serwisowych zarówno wymagających importu części zamiennych jak i bez części zamiennych.

Terminy wymagane przez Zamawiającego będą trudne do realizacji i będą generowały wysokie koszty świadczenia serwisu

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów w następujący sposób:

	12 
	Zakończenie działań serwisowych – najpóźniej w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii.
	tak
	


Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę  i wprowadza punktację. W związku z powyższym zmianie ulega treść § 11 ust. 6 wzoru umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia naprawy Sprzętu maksymalnie w ciągu 1 dnia (z zastrzeżeniem ust. 5), liczonego od momentu wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7. Jako „podjęta naprawa” liczy się obecność uprawnionego pracownika Wykonawcy przy uszkodzonym Sprzęcie, z zastrzeżeniem, iż Szpital Uniwersytecki dopuszcza, a Wykonawca zobowiązuje się zapewnić możliwość zdalnej diagnostyki przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu. Czas zakończenia naprawy będzie wynosił do 3 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do 5 dni (z zastrzeżeniem ust. 5) liczonych od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7.
Pytanie 15

 Dotyczy Pkt 14 , warunki Gwarancji i serwisu Załącznik 1 A

Zamawiający wymaga:

	14
	Serwis gwarancyjny realizowany 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (z wyjątkiem świąt), z preferencją wykonywania napraw poza godzinami napromieniania pacjentów
	tak
	


Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów w następujący sposób:

	14
	Serwis gwarancyjny realizowany w godzinach 7.30 – 20.00, 6 dni w tygodniu (z wyjątkiem świąt), z preferencją wykonywania napraw poza godzinami napromieniania pacjentów
	tak
	


Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym zmianie ulega treść § 11 ust. 5 wzoru umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Wykonawca gwarantuje dostępność i realizację serwisu gwarancyjnego w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.30 do 20.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia starań, aby naprawy Sprzętu były wykonywane poza godzinami napromieniania pacjentów.”

Pytanie 16

Dotyczy wzoru umowy § 3 Oświadczenia Wykonawcy pkt 3)
Zamawiający wymaga w tym punkcie: 

„w przypadku, gdy to będzie konieczne pozyska wszelkie zgody niezbędne do prawidłowej i zgodnej z przepisami prawa realizacji Umowy w zakresie dostarczenia, przeprowadzenia Prac Adaptacyjnych i uruchomienia Sprzętu w Obiekcie”

Ze względu na fakt, że część z pozwoleń niezbędnych do uzyskania w celu uruchomienia Sprzętu w obiekcie, ustawowo należy do Kierownika Jednostki (Zamawiającego), prosimy o potwierdzenie, że wystąpienie o pozwolenie np.  Państwowej Agencji Atomistyki będzie należało do Zamawiającego?

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że pozyskanie wszelkich niezbędnych zgód do prawidłowej i zgodnej z przepisami prawa realizacji umowy jest zobowiązaniem Wykonawcy, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności Zamawiający udzieli Wykonawcy w niezbędnym zakresie stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego.
Pytanie 17

Dotyczy § 8 Szkolenia, pkt 1
Zamawiający wymaga: 

„Wykonawca zapewni przeprowadzenie dwóch serii szkoleń podstawowych oraz szkoleń uzupełniających osób wskazanych przez Szpital Uniwersytecki, według harmonogramu Szkoleń ustalonego w dobrej wierze przez Strony który stanowi warunek konieczny podpisania Protokołu Odbioru Dostawy”

Prosimy o odstąpienie od wymogu przedłożenia harmonogramu Szkoleń na etapie dostawy sprzętu.

Ustalanie harmonogramu szkoleń na tym etapie realizacji będzie trudne w szczególności ze względu na bardzo odległe terminy realizacji przedmiotu zamówienia i możliwości wykonania szkoleń. 

Wnosimy o zmianę zapisu na:

„Wykonawca zapewni przeprowadzenie dwóch serii szkoleń podstawowych oraz szkoleń uzupełniających osób wskazanych przez Szpital Uniwersytecki, według harmonogramu Szkoleń ustalonego w dobrej wierze przez Strony”

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji § 8 ust. 1 wzoru umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Wykonawca zapewni przeprowadzenie dwóch serii szkoleń podstawowych oraz szkoleń uzupełniających osób wskazanych przez Szpital Uniwersytecki, według harmonogramu Szkoleń ustalonego w dobrej wierze przez Strony.
Pytanie 18

Dotyczy § 10 gwarancja pkt. 2
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia:

(…)dokumentacji serwisowej lub oprogramowania serwisowego na potrzeby Szpitala Uniwersyteckiego, które zapewnią co najmniej pełną diagnostykę Sprzętu, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji etc.”

Wszelkie prace serwisowe, diagnostyka, regulacje kalibracje muszą być wykonywane przez wyspecjalizowanych pracowników serwisu. Ingerencja osób nieuprawnionych osób trzecich w okresie gwarancji może doprowadzić do utraty uprawnień gwarancyjnych.  Ograniczenie osób  wykonujących prace serwisowe do pracowników serwisu potencjalnego wykonawcy  jest niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa systemu, pracowników Zamawiającego oraz pacjentów.

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w okresie gwarancji prace serwisowe, diagnostyka, regulacje kalibracje nie będą wykonywane przez Zamawiającego a przez Wykonawcę.
Pytanie 19

Dotyczy § 11 Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu Sprzętu, pkt. 2
Zamawiający zawarł w tym punkcie zapis:

„Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył Szpitalowi Uniwersyteckiemu zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt nowy, wolny od wad, lub dokonał istotnych napraw Sprzętu lub wymiany istotnych części Sprzętu (podzespołu itp.), termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Sprzętu wolnego od wad/dokonania istotnych napraw Sprzętu/wymiany istotnych części Sprzętu.” 

Zamawiający wymaga zaoferowania min. 24 miesięcy gwarancji. Wymóg aby termin gwarancji biegł na nowo w sytuacjach opisanych w § 11 pkt 2 jest nietypowy dla tego typu Sprzętu, i jest niemożliwy do realizacji. Producent systemu nie oferuje takich warunków gwarancji. Są to ewentualnie kolejne lata gwarancji, które znacząco podniosłyby wartość oferty.

Ponadto ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia (sprzęt wbudowany na stałe, wymagający specjalistycznej instalacji oraz procedur dostawy, instalacji i odbiorów) Producent nie przewiduje wymiany Sprzętu na nowy. 
Zaoferowanie takich warunków gwarancyjnych jest niemożliwe w przypadku zakupywanego Sprzętu. 

Biorąc pod uwagę powyższe, wnosimy o wykreślenie § 11.2.

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację i jednocześnie wyjaśnia, że §11 ust. 2 wzoru umowy należy interpretować zgodnie z treścią art. 581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny. 
Pytanie 20

Dotyczy § 4 Przedmiot umowy pkt. 3.p)
Zamawiający zawarł następujący zapis:

„Wykonawca (…) w szczególności zobowiązuje się do:

poddania się wszelkim kontrolom dokonywanym przez upoważnione do tego organy lub instytucje, udzielania wyjaśnień i przedkładania dokumentów, w związku z realizacją Projektu oraz Programu Wieloletniego, przez cały okres jego realizacji i trwałości Projektu (tj. od dnia podpisania Umowy do 31 grudnia 2025 roku).”

Prosimy o informację i uszczegółowienie jakiego typu kontrole, upoważnione organy lub instytucje ma na myśli Zamawiający.

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że na obecnym etapie postępowania nie ma możliwości podania Wykonawcy zamkniętego katalogu typów kontroli czy też upoważnionych do przeprowadzenia kontroli organów lub instytucji. Mogą to być kontrole prowadzone w zakresie bieżącej działalności Szpitala oraz wynikające z realizacji projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 m.in. przez  Najwyższą Izbę Kontroli, Urząd Skarbowy, Izbę Administracji Skarbowej, Instytucję Zarządzającą PRO WM.
Pytanie 21

Zamawiający określił następujące terminy realizacji: 

„4. Termin wykonania zamówienia: 

4.1. Dostawa sprzętu – do 31 października 2018 r.

4.2. Wykonanie prac adaptacyjnych – do 30 maja 2019 r.

4.3. Uruchomienie sprzętu -  do 30 września 2019 r.

4.4. Przeprowadzenie szkoleń podstawowych – do 31 grudnia 2019 r.”

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych po 30 maja 2019r. W szczególności dotyczy to prac adaptacyjnych koniecznych do wykonania po dostawie Sprzętu do Obiektu – Szpitala. 

Powyższe wynika z faktu, że w sytuacji, w której nie będzie możliwości dostawy sprzętu do Obiektu – Szpitala do 31 października 2018r.,  konieczne będzie przechowywanie Sprzętu poza siedzibą Zamawiającego, i jego dostawa po 30 maja 2019r. Terminy wynikają z informacji podanych przez Zamawiającego. Jeżeli wykonawca będzie dostarczał Sprzęt do Obiektu – Szpitala po 30 maja 2019, to konieczne będą do wykonania prace, które nie będą możliwe do wykonania przed wprowadzeniem Sprzętu. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż w stanie faktycznym opisanym w pytaniu zaistnieje podstawa do zmiany terminu wykonania Prac Adaptacyjnych w oparciu o § 6 ust 2 oraz  ust. 5 w związku z § 21 umowy, co będzie podstawą wykonania Prac Adaptacyjnych po 30 maja 2019 roku.
Pytanie 22

Dotyczy §2 pkt 5 Umowy: 

Prosimy o potwierdzenie, że termin 31 października 2018 r. jest terminem przewidywanym na etapie podpisywania Umowy i nie będzie wiążący w przypadku opóźnienia po stronie Generalnego Wykonawcy, tj. wprowadzenie Sprzętu do Pracowni będzie możliwe tak długo, jak długo otwory montażowe faktycznie pozostaną otwarte;

Umowa wprost określa, że terminem, w którym nastąpi zamknięcie otworów montażowych jest dzień 31 października 2018 r. Zapis umowny mógłby zostać zinterpretowany tak, że w przypadku opóźnienia po stronie Generalnego Wykonawcy, jeżeli otwory montażowe nie zostaną zamknięte dnia 31 października 2018 r., Wykonawca mimo to nie będzie miał możliwości wprowadzenia Sprzętu. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że taka interpretacja zapisu umownego nie jest prawidłowa. 

Odpowiedź:
 Zamawiający wyjaśnia, że termin 31 października 2018 roku jest terminem wiążącym dla Wykonawcy na moment podpisania Umowy, ale to termin, który może ulec zmianie w przypadkach i na zasadach wskazanych w Umowie. 

Pytanie 23

Dotyczy §6 ust. 3 Umowy: 

Wnosimy o zmianę zapisu na następujący: 

„W sytuacji, w której dostawa Sprzętu do Pracowni nie będzie możliwa, w szczególności wskutek braku uzgodnień z Generalnym Wykonawcą, lub gdy stopień zaawansowania prac na Obiekcie powodować będzie nadmierne ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu, dostawa Sprzętu może nastąpić poprzez złożenie Sprzętu do magazynu położonego na terenie Polski. Wykonawca zobowiązuje się w takim przypadku w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §13 ust. 1 Umowy, do przechowania Sprzętu oraz do jego zabezpieczenia i utrzymania w stanie niepogorszonym w okresie od podpisania Protokołu Odbioru Dostawy Sprzętu do wprowadzenia Sprzętu do Obiektu, wykonania Prac Adaptacyjnych, aż do podpisania Protokołu Uruchomienia Sprzętu. Strony przystąpią do Odbioru Dostawy Sprzętu zgodnie z §9 ust. 1 Umowy, jeżeli umowne warunki przechowania Sprzętu oraz jego ubezpieczenia zostaną spełnione.” 

Zgodnie z obecnym zapisem faktycznym zobowiązaniem Wykonawcy jest wprowadzenie Sprzętu do Obiektu celem dokonania odbioru, po czym przeniesienie go do magazynu położonego poza Obiekt, co byłoby działaniem niecelowym oraz narażającym Sprzęt na wysokie ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca wnosi, aby w sytuacji gdy wniesienie i zabezpieczenie sprzętu z zachowaniem akceptowalnego poziomu ryzyka nie było możliwe, proponowane przez Zamawiającego rozwiązanie w postaci magazynowania sprzętu poza Obiektem stanowiło wprost formę wykonania dostawy Sprzętu. Wykonawca wnosi, aby Umowa wprost określała, że w ten sposób zachowany zostanie termin dostawy Sprzętu. 

Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany § 6 ust. 3 wzoru Umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W sytuacji, w której dostawa Sprzętu do Pracowni, wykonanie Prac Adaptacyjnych oraz uruchomienie Sprzętu nie mogą zostać zrealizowane w terminach wskazanych w ust. 1 z uwagi na przyczyny niezależne od Wykonawcy, w szczególności wskutek braku uzgodnień z Generalnym Wykonawcą, Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy, do przechowania Sprzętu poza Obiektem w magazynie położonym na terenie Polski oraz do jego zabezpieczenia i utrzymania w stanie niepogorszonym w okresie od podpisania Protokołu Odbioru Dostawy Sprzętu do wprowadzenia Sprzętu do Obiektu, wykonania Prac Adaptacyjnych, aż do podpisania Protokołu Uruchomienia Sprzętu. Strony przystąpią do Odbioru Dostawy Sprzętu zgodnie z §9 ust. 1 Umowy, jeżeli umowne warunki przechowania Sprzętu oraz jego ubezpieczenia zostaną spełnione.” 

Pytanie 24

Dotyczy §6 ust. 4 Umowy:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku niezaakceptowania wskazanego terminu przez Inwestora i Generalnego Wykonawcę, Wykonawca nie będzie pozostawał w zwłoce z wykonaniem dostawy Sprzętu, o ile informacja o planowanym terminie dostawy zostanie złożona z zachowaniem terminu wskazanego w treści Umowy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż w opisanym stanie faktycznym  zaistniała sytuacja zostałaby uznana za okoliczność niezależną od Wykonawcy a zastosowanie znalazłby §6 ust. 5 wzoru umowy. 
Pytanie 25

Dotyczy §7 ust. 2 Umowy:

Wnosimy o dodanie zapisu: „W przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Sprzętu z winy Wykonawcy”

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian. 
Pytanie 26

Dotyczy §5 ust. 3 pkt a Umowy: 

Wnosimy o udostępnienie Wykonawcom warunków gwarancji udzielonej przez Generalnego Wykonawcę.

Wykonawca nie ma możliwości zachowania udzielonej gwarancji Obiektu bez znajomości warunków tej gwarancji.

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia warunki gwarancji udzielonej przez Generalnego Wykonawcę w formie załącznika do udzielonych odpowiedzi. 
W załączeniu przekazuję uwzględniający wprowadzone modyfikacje załącznik nr 1a do specyfikacji stanowiący opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 26 - warunki gwarancji udzielonej przez Generalnego Wykonawcę.
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