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1.WSTEP

1.0. Informacja ogélna.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotowe] inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opisanymi w ,Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST)”, ktérg sklasyfikowano na
podstawie Wspolnego Stownika Zamoéwien, ktérego stosowanie reguluje Rozporzadzenie
Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) Nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspoélnego Stownika Zamowien
(CPV).

~Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST)” okresla zasady
postepowania przy wykonywaniu Robét Budowlanych (kod wg CPV: 45.00.00.00-7), w skiad,
ktérych wchodzg nizej wymienione kategorie prac:

I. Roboty budowlane w zakresie prac remontowych (kod wg CPV: 45.20.00.00-9) W
skiad, ktérych wchodza;:
Budynki o szczegélnej wartosci historycznej lub architektonicznej (kod wg CPV:
45.21.23.50-4),

Szczeg6lowe wymagania zwigzane z organizacjg robo6t budowlanych, zabezpieczeniem
interes6w 0so6b trzecich, ochrong srodowiska, warunkami bezpieczenstwa pracy, zapleczem
dla potrzeb wykonawcy, warunkami dotyczacymi organizacji ruchu, ogrodzeniem,
zabezpieczeniem chodnikéw i jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszacych i robot
tymczasowych powinny by¢ zgodne z ,0g6ing Specyfikacjg Techniczng”

1.1.Nazwa zamoéwienia

BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W POMIESZCZENIACH:
DYZURKI PIELEGNIAREK, SALACH CHORYCH NR 1, 2, 3, 4, 5 | 6, GABINECIE USG
ORAZ GABINECIE LEKARSKIM PORADNI NA TRZECIM PIETRZE SKRZYDLA
ZACHODNIEGO ODDZIALU KLINICZNEGO ENDOKRYNOLGII GINEKOLOGICZNEJ
WRAZ Z WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA WENTYLATORNI NA PODDASZU
BUDYNKU PRZY UL. MIKOLAJA KOPERNIKA 23 W KRAKOWIE NA DZIALCE NA
DZIALCE NR 3/8 OBR.63 SRODMIESCIE

1.2.Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem zaméwienia jest BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W
POMIESZCZENIACH: DYZURKI PIELEGNIAREK, SALACH CHORYCHNR 1, 2, 3,4, 516,
GABINECIE USG ORAZ GABINECIE LEKARSKIM PORADNI NA TRZECIM PIETRZE
SKRZYDLA ZACHODNIEGO ODDZIALU KLINICZNEGO ENDOKRYNOLGII
GINEKOLOGICZNEJ WRAZ Z WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA WENTYLATORNI NA
PODDASZU BUDYNKU PRZY UL. MIKOLAJA KOPERNIKA 23 W KRAKOWIE NA
DZIALCE NA DZIALCE NR 3/8 OBR.63 SRODMIESCIE
, aw tym:

- Roboty rozbidrkowe

- Roboty murowe

- Roboty betonowe

- Dostawa stolarki drzwiowej

- Prace malarskie

- Roboty instalacyjne

- Roboty wykonczeniowe

- Roboty izolacyjne i posadzkarskie

- Dostawa i montaz konstrukcji stalowe;j

- linne

1.3.Informacje o terenie budowy

a) prace prowadzone bedg na terenie objetym Scistg ochrong konserwatorskg, w czynnym
obiekcie medycznym

b) transport materiatbw oraz praca sprzetu i maszyn bud. nie mogg stanowi¢ utrudnienia
ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowanie obiektu.

€) zuwagi na bezposrednie sgsiedztwo szpitala, nalezy ograniczy¢ emisje hatasu,.



d)

e)
f)
9)
h)

i)
)
k)

1)

n)

0)

teren prac winien by¢é wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla oséb
postronnych; sposéb wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami
szpitala

na terenie objetym pracami znajdujg sie urzagdzenia oraz elementy uzbrojenia i nalezy
zapewni¢ dostep do nich stuzbom technicznym

gruz, materiaty z rozbiérki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nalezy
wywozi¢ na biezgco z uwagi na brak miejsca na sktadowanie,

wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatéw tatwopalnych; materiaty takie
winny by¢ dowozone na biezgco, w ilosci nie przekraczajgcej dziennego zuzycia,
Zamawiajacy udostepnia odpfatnie media (woda, energia elektryczna) niezbedne do
realizacji zadania; miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczeg6lowe warunki
techniczne podigczenia do uzgodnieniu na wprowadzeniu do na teren budowy,
natomiast kable, przewody i rozdzielnie od miejsc przylaczenia zapewnia wykonawca
na wlasny koszt,

Wykonawca zapewni urzgdzi szatnie z weztem sanitarnym, w wlasnym zakresie
Rusztowania i pomosty robocze powinny by¢ zabezpieczone za pomocg szczelnych
ogrodzen przed dostepem os6b z zewnatrz

Trawniki i chodniki w razie zniszczenia, po zakonczeniu prac powinny byc¢
doprowadzone do stanu pierwotnego

Na terenie budowy obowigzuje catkowity zakaz palenia

Miejsce skladowania materiatbw zostanie wskazane przez przedstawicieli
Zamawiajacego na wprowadzeniu. Bedzie to ograniczona powierzchnia na ogrodzonym
terenie przy obiekcie. W kosztach realizacji nalezy uwzgledni¢ utrudniony transport
materiatdw z terenu ulicy na plac budowy. Materialty nalezy dowozi¢ ,na biezgco” w
ograniczonych ilosciach unikajgc skladowania wokét obiektéw duzych ilosci nie
wbudowanych materiatow

Rusztowania i plac budowy powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb z
zewnatrz

Wykonawca opracuje szczegétowy harmonogram prac,

1.4.0Organizacja robét budowlanych

15

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.
Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na
Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperow jak rowniez ich
zabezpieczenie do chwili odbioru rob6t spoczywa na Wykonawcy.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora
Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Wykonawca jest zobowigzany
do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robo6t poza placem
budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakohczenia i odbioru koncowego
robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty oraz
urzgdzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w
ramach zadania ma uprzatng¢ plac budowy po zakonhczeniu robdt, zlikwidowaé plac
budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

. Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowie n (CPV)

Roboty budowlane : 45000000-7

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkéw

45442120-4 Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45421131-1 Instalowanie drzwi

45442110-1 Malowanie budynkow

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach



1.6.0Okre $lenia podstawowe

a).

b).

C).

d).

f).

9)-

h).

k).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

Inspektor Nadzoru — osoba upowazniona z ramienia Zamawiajgcego w mysl przepiséw
.Prawa Budowlanego” do kontrolowania prowadzonych prac pod katem zgodnosci z
dokumentacjg projektowg, warunkami oferty oraz normami, przepisami i zasadami
wiedzy technicznej

Zamawiajacy — SPZOZ SZPITAL UNIWERSYTECKI, UL. KOPERNIKA 36, 31-501
KRAKOW

Inwestor Bezposredni — SPZOZ SZPITAL UNIWERSYTECKI, UL. KOPERNIKA 36, 31-
501 KRAKOW

. Roboty — ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce

przedmiotu zadania.

Laboratorium - badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$é wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteribw technicznych
dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. P0z.48,
rozdziat 2 z pézniejszymi zmianami).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz dany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

. Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po

rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

Nadzor konserwatorski — Wojewddzki Konserwator Ochrony Zabytkéw, wykonujgcy
funkcje organu administracji panstwowej w zakresie ochrony zabytkow.

2. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania og6lne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych” odnoszg sie do
wymagan wspolnych dla poszczegélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach BUDOWY INSTALACJI WENTYLACJI
MECHANICZNEJ W POMIESZCZENIACH: DYZURKI PIELEGNIAREK, SALACH
CHORYCH NR 1, 2, 3, 4, 5 | 6, GABINECIE USG ORAZ GABINECIE LEKARSKIM



PORADNI NA TRZECIM PIETRZE SKRZYDtLA ZACHODNIEGO ODDZIALU

KLINICZNEGO ENDOKRYNOLGIlI GINEKOLOGICZNEJ WRAZ Z WYDZIELENIEM

POMIESZCZENIA WENTYLATORNI NA PODDASZU BUDYNKU PRZY UL. MIKOLAJA

KOPERNIKA 23 W KRAKOWIE NA DZIALCE NA DZIALCE NR 3/8 OBR.63 SRODMIESCIE

a) Kierownik budowy musi posiada¢ stosowne uprawnienia zawodowe oraz uprawnienia
do prowadzenia prac w obiektach zabytkowych okreslone w Ustawie o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U,nr 162 poz.1568) oraz byc¢
czlonkiem wiasciwej Izby samorzgdu zawodowego

b) Prace zwigzane z wymiang poszczegOlnych instalacji musi prowadzi¢ osoba
posiadajgce niezbedne w tym zakresie uprawnienia

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW
| MATERIALOW BUDOWLANYCH

a) Materiaty i technologie stosowane do wykonania rob6t musza odpowiadac zaleceniom i
rozwigzaniom przyjetym w zatwierdzonym programie prac, spetniaé postawione w nim
wymagania techniczne, normowe a takze estetyczne, posiada¢ stosowne atesty,
aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

b) Wszystkie materialy, winien zapewni¢ Wykonawca (koszt nalezy uwzgledni¢ w ofercie),

c) W wycenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne optaty za ztozenie gruzu na wysypisku,

Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i
urzagdzen przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialbw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych
materiatdw z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego
zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniajg wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postepu robo6t. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie  wymagan ilosciowych i jakosciowych materialtdw z jakichkolwiek zrédet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzgdzen do robat.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego

Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatdw do rob6t innych, niz te, dla ktérych zostaly zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w
ktéorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i
wlasciwos¢ do rob6t i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz nadzoru
konserwatorskiego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany



przez Inwestora i nadzér konserwatorski rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony
bez zgody Inwestora i nadzoru konserwatorskiego.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

a) dobdr maszyn i sprzetu koniecznych do wykonywania rob6t powinien uwzglednic
warunki lokalne tj. ograniczong powierzchnie placu budowy, wptyw hatasu na
funkcjonowanie Szpitala.

b) Scistej ochronie i zabezpieczeniu na czas rob6t podlegaja elementy zabytkowej
architektury znajdujgce sie w obrebie placu budowy

c) W cenie ofertowej nalezy przewidzie¢ naktady zwigzane z zabezpieczeniem przy
pracach transportowych elementéw zabytkowych, drég, schodéw i innych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robo6t oraz obiektéw na terenie
Szpitala. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci warunkom dopuszczajgcym ruch pojazdéw
wokot Szpitala. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentaciji
projektowej i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet
bedacy wiasnosciag Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi  kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
przewidujag mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor Nadzoru , nie moze
byé pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Inwestora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen na 0$ przy transporcie
materiatéw i sprzetu na i z terenu Robét.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu tadunkéw i w sposdb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i przewozonych materialéw oraz
obiektow na terenie Szpitala.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie,
okreslonym przez uwarunkowania panujgce na terenie Szpitala, nie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Podstawowe zasady i warunki wykonania rob6t okreslajg: Pozwolenie na Budowe
Pozwolenie Konserwatorskie

Prace podlega¢ beda odbiorowi przez komisje techniczno — konserwatorska, z udziatem
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie, przedstawicieli inwestora i



uzytkownika, pod katem zgodnosci z dokumentacjg techn., prawidlowosci wykonania,
zgodnosci z zasadami sztuki bud. i konserwatorskiej, normami okreslajgcymi warunki
wykonania i odbioru rob6t bud. jak réwniez warunkami pozwolenia konserwatorskiego i
decyzji 0 pozwoleniu na budowe.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z
Dokumentacjg Projektowg, poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz sztukg budowlang.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie robét zgodnie z warunkami
uzgodnienia konserwatorskiego oraz zasadami sztuki budowlanej i normami okreslajgcymi
warunki wykonania i odbioru robét,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i
rzeczach powstate w zwigzku przyczynowym z realizacjg prac,

Wykonywane prace podlega¢ bedg kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony
upowaznionych przedstawicieli Inwestora Bezposredniego, a takze nadzorowi autorskiemu
projektantow

6.1 Zgodno $¢ Robdét z Dokumentacj g Projektow g

Podstawg wyceny rob6t i prac jest projekt budowlany i wykonawczy ,BUDOWA
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W POMIESZCZENIACH: DYZURKI
PIELEGNIAREK, SALACH CHORYCH NR 1, 2, 3, 4, 5 |1 6, GABINECIE USG ORAZ
GABINECIE LEKARSKIM PORADNI NA TRZECIM PIETRZE SKRZYDtA ZACHODNIEGO
ODDZIALU  KLINICZNEGO ENDOKRYNOLGII  GINEKOLOGICZNEJ WRAZ Z
WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA WENTYLATORNI NA PODDASZU BUDYNKU PRZY
UL. MIKOLAJA KOPERNIKA 23 W KRAKOWIE NA DZIALCE NA DZIALCE NR 3/8 OBR.63
SRODMIESCIE” opracowana przez mgr inz.arch Bogne Gostynskg zespotem z sierpnia
2016r wraz z przedmiarami robét.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i
Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniac¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktore uleglty zmianie lub aktualizaciji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegOlnionych w niniejszym opracowaniu a
obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci [
postanowien.

6.2 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg, oraz za jakosé
zastosowanych materialtéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie wymagania
nadzoru konserwatorskiego, oraz inwestora bezposredniego, kierowane bedg do
Wykonawcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokitadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow rob6t z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia
wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét, beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej , a takze w
normach i wytycznych oraz na wytycznych konserwatorskich i opinii nadzoru
konserwatorskiego. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow
i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na
rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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7.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUD OWLANYCH

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zalozong jakos¢ robét i poprawny efekt estetyczny prac konserwatorskich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole roboét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialtéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legitymacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze moga wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.1 Pobranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru i nadzoér
konserwatorski bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznaczone, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

7.2 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.3 Raporty z bada

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

7.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
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prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢é materiatdbw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja projektowg i ST. W takim przypadku
calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

7.5 Atesty jako $ci materiatéw i urz adzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peilng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac atest okreslajgcy w
sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty
posiadajgce atest a urzadzenia — wazne legitymacje mogg byé badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiadciwosci z ST to takie materiaty i / lub
urzgdzenia zostang odrzucone.

8.0 DOKUMENTY BUDOWY

8.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg

dotyczy¢ przebiegi robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i

gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego

dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska

oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika

Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy

wpisywaé w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robét, przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioru rob6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych [
koncowych odbioréw robaét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki robét poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne
istotne informacje o przebiegu robét,

- propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,
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Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inwestora do ustosunkowania sie.

8.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgcznik do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru i inwestora.

8.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

8.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszystkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

9. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

9.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela
Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze Robot
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

9.2 Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowej.

Jesli SST witasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

m?3 — wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.

m?3— nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami ST.

9.3 Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania Robot.

9.4 Wagiizasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywacC to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

9.5 Czasiczestotliwo $€ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

10.0DBIORY

a) Wykonywane prace podlega¢ bedg kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony
Zamawiajgcego oraz upowaznionych przedstawicieli Szpitala, a takze nadzorowi
autorskiemu projektantow

b) Prace podlegaé¢ beda odbiorowi przez komisje techniczno — konserwatorska, z udziatem
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, przedstawicieli inwestora i uzytkownika, pod
kagtem zgodnosci z dokumentacjg techn., prawidtowosci wykonania, zgodnosci z
zasadami sztuki bud. i normami okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru robét bud.
oraz warunkami decyzji o pozwoleniu na budowe.

10.1 Odbiér robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbi6r robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbior
rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

10.2 Odbiér cz esciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

10.3 Odbiér ko ncowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér
koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentoéw, o ktorych mowa
w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego robét”. Odbioru koncowego roboét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora, uzytkownika,
nadzoru konserwatorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru
koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
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rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢
wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentaciji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

10.4 Dokumenty do odbioru ko Acowego rob6t
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego rob6t jest protokét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
- specyfikacje techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t znikajacych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
- protokotu odbioru robét zanikowych, protokoly odbioru czesciowego i protokoty
odbioru instalacji
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
- dokumentacja z prac konserwatorskich
- date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

10.5 Odbiér ostateczny
Odbioér ostateczny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

11.SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYS ZACYCH

Roboty wyszczeg6lnione w przedmiarze, w szczegolnosci rozbiérki, wymiany tynkéw,
wymiany pokrycia dachu, przemurowania i inne , winny byé rozliczane wg obmiaréw ich
rzeczywistego zakresu, w obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w
przedmiarze robét.

Roboty towarzyszace i tymczasowe, nie wyszczegolnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w
kosztach ogélnych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

12.0CHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty [
urzagdzenia uzywane do robd6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
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zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego
odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane obiekty byly
w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien
rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

13.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Rob6t a w szczegdlnosci:

a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

b). fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé¢ bedzie
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

c). Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe.

e). Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikéw i mediéw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, scieki itp.

f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i mediéw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w peni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkow technicznych przytagczenia, dokonanie uzgodnien itp.

g). Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakoriczeniu kazdego
elementu rob6t | doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu rob6t i likwidacji
placu budowy.

14.0CHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a). utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojgcej

b). podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na :

h). lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, baz, sktadowisk, wykopéw i drég dojazdowych.

). sérodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
mozliwoscig powstania pozaréw

hatasem.
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15.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w
ilosci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Przetrzymywanie materiatdw tatwopalnych na terenie Szpitala po zakonczeniu pracy jest
niedopuszczalne.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

16.0CHRONA WEASNO SCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych
wiadcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzagdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne (zarzadzajacych sieciami) o zamiarze rozpoczecia Robdét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzehn podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

17.0GRANICZENIE OBCIAZEN OSI| POJAZDOW

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

18.BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac¢ sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

19.STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robat.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
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urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

20.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

a)

d)

e)
f)
9)
h)
i)
)

SIWZ dla zadania: ,BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W
POMIESZCZENIACH: DYZURKI PIELEGNIAREK, SALACH CHORYCH NR 1, 2, 3,
4,516, GABINECIE USG ORAZ GABINECIE LEKARSKIM PORADNI NA TRZECIM
PIETRZE SKRZYDLA ZACHODNIEGO ODDZIALU KLINICZNEGO
ENDOKRYNOLGII GINEKOLOGICZNEJ WRAZ z WYDZIELENIEM
POMIESZCZENIA WENTYLATORNI NA PODDASZU BUDYNKU PRZY UL.
MIKOLAJA KOPERNIKA 23 W KRAKOWIE NA DZIALCE NA DZIALCE NR 3/8
OBR.63 SRODMIESCIE”

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robét

projekt budowlany i wykonawczy ,BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI
MECHANICZNEJ W POMIESZCZENIACH: DYZURKI PIELEGNIAREK, SALACH
CHORYCH NR 1, 2, 3, 4, 51 6, GABINECIE USG ORAZ GABINECIE LEKARSKIM
PORADNI NA TRZECIM PIETRZE SKRZYDLA ZACHODNIEGO ODDZIALU
KLINICZNEGO ENDOKRYNOLGII GINEKOLOGICZNEJ WRAZ Z WYDZIELENIEM
POMIESZCZENIA WENTYLATORNI NA PODDASZU BUDYNKU PRZY UL.
MIKOLAJA KOPERNIKA 23 W KRAKOWIE NA DZIALCE NA DZIALCE NR 3/8
OBR.63 SRODMIESCIE” opracowana przez mgr inz.arch Bogne Gostyriskg
zespotem z sierpnia 2016r

Zezwolenie konserwatorskie
Pozwolenie na Budowe
Przedmiary robét

Normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia:

1. Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z p6zniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska

3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach

4. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa
z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substanciji
zanieczyszczajgcych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

5. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasob6w Naturalnych i Le$nictwa
z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku
(Dz.U. nr 66, poz. 436).

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie
ogolnych przepiséw BHP.

7. Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

8. Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U,nr
162 p0z.1568)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Odpowiednie normy budowlane sg obowigzujgce dla wykonawcy przedmiotowego obiektu.
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