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Wzor umowy — zalacznik nr 5 do Specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia

DFP.271.21.2018

zawarta w Krakowie, dnia .......coccevvnveicincnnnnnsnnrannenns 2018 roku, pomiedzy:

Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie ul. Kopernika 36, 31-501 Krakow, zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, XI Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000024155, NIP 675-11-99-442, REGON: 000288685,
zwanym dalej ,,Szpitalem Uniwersyteckim”, reprezentowanym przez:

Dyrektora Szpitala — Barbare Bulanowsks

przy kontrasygnacie:

Glownej Ksiggowej — Doroty Lechowicz

Umowa niniejsza zostala zawarta na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego nr DFP.271.21.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowier publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 2164).

§ 1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.: ,, Budowa instalacji wentylacji mechanicznej
i Klimatyzacji w pomieszczeniach : dyzurki pielegniarek, salach chorych nr 1,2,3,4,5,6
gabinecie USG oraz gabinecie lekarskim Poradni na IIT pietrze skrzydla zachodniego
Oddzialu Klinicznego Endokrynologii Ginekologicznej wraz z wydzieleniem pomieszczenia
wentylatorni na poddaszu w budynku przy ul. Kopernika 23 w Krakowie” (zwanego dalej
wrobotami”).

2. Budynek przy ul. Kopernika 23 potozony jest na dzialce Nr 3/8 obreb 63 Srédmiescie stanowi
wiasno$¢ Uniwersytetu Jagiellonskiego Collegium Medicum w Krakowie.

3. Szpital Uniwersytecki na mocy zawartej umowy o Zarzad Nieruchomoscig z dnia 30 wrzesnia
2000r. posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

4. Szpital uniwersytecki dysponuje ostatecznymi pozwoleniami konserwatorskimi i na budowe

w zakresie objetym niniejsza umowa.

5. Prace budowlane beda wykonywane pod nadzorem Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow, ktéry wykonuje funkcje organu administracji panstwowej w zakresie ochrony
zabytkow.

6. Integralng czegScia niniejszej umowy sa nastepujace zataczniki:

a) nr ] — Oferta Wykonawcy (0znaczona jako zatacznik nr 1 do SIWZ)
b) nr2 - Kosztorys sporzadzony metoda szczegdlowa;
¢) nr3 - Dokumenty i pozwolenia okreslone w § 2 ust. 4 lit. ¢) do g);
d) nr4— Harmonogram rzeczowo-finansowy;
e) nrS-—Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
f) nr 6 — Dokument gwarancyjny;
g) nr 7- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét;
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h) nr 8- Karta materialowa (wzér);

i) nr 9—Karta przekazania odpadow;

J)  nr 10— Ewentualnie Umowy z podwykonawcami*;

k) nrll-—Wykaz pracownikéw Wykonawcy i podwykonawcy*;

1) nr12 - Zatacznik nr 1 do Komunikatu NR 16/2015 Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie z dnia 24 lutego 2015r. ,,Podstawowe zasady obowiazujace Wykonawcow
na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie”;

m) nr 13- Zatacznik nr 7 do Procedury P-A-32, Wydanie I z dnia 20 marca 2017 roku
,»Podstawowe zasady zwigzane z bezpieczefistwem informacji obowiazujace Dostawcow
(Wykonawcow) Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie”,

§2.

1. Zakres przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 umowy, obejmuje w szczegdlnoscei:

pid
a)
b)

3.

4,

a) demontaz wskazanych istniejacych instalacji elektrycznych (demontaz opraw);

b) w pomieszczeniach objgtych opracowaniem na trzecim pigtrze;

c) wykonanie konstrukcji stropu wentylatorni wraz z zabezpieczeniem do odpornosci
ogniowej REI60;

d) wykonanie $cianek dzialowych w systemie suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych;

€) montaz sufitu podwieszonego w wentylatorni;

f) montaz drzwi w pomieszczeniu wentylatorni;

g) wykonanie instalacji elektrycznej (ulozenie przewodéw, montaz gniazd wtykowych,
o$wietlenia, oznaczanie obwoddw) w pomieszczeniu wentylatorni;

h) malowanie wykonczonych powierzchni $cian i sufitu w wentylatorni;

i) uloZenie w wentylatorni winylowej lub kauczukowej wyktadziny zgodnie z wytycznymi
producenta;

J)  wykonanie koryta z blachy pod centralg wentylacyjna;

k) Montaz central wentylacyjnych oraz wykonanie instalacji ciepta technologicznego
do wentylatorni z poziomu piwnic (wezla cieplnego), przy czynnych Oddzialach
Klinicznych;

1) montaz czerpni Sciennej i wyrzutni na dachu, obudowa podstawy plytami OSB
i otynkowanie w kolorze istniejgcych kominow;

m) montaz sufitdw podwieszanych w pomieszczeniach na trzecim pigtrze;

n) montaz o$wietlenia w pomieszczeniach na trzecim pietrze;

0) malowanie pomieszczen farba bakteriobdjcza.

p) Wywoéz gruzu oraz zdemontowanych urzadzen i materiatéw do utylizacji;

q) Wykonywanie, w ramach wynagrodzenia, przegladéw gwarancyjnych zamontowanych
urzadzen przez caly okres obowiazywania gwarancji, zgodnie z przekazang instrukcja
uzytkowania i DTR oraz obowiazujacymi normami i przepisami;

r) Wykonanie planu BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest do:

Scistej wspdlpracy i uzgadniania harmonogramu prac z zamawiajacym oraz innymi
wykonawcami wylonionymi w postgpowaniu przetargowym, ktérzy beda wykonywaé w tym
samym czasie prace w obszarze objetym niniejszym zamdéwieniem, w szczegdlnodci:
w  zakresie ,Przebudowy pomieszczein w celu utworzenia bloku operacyjnego
z pracownia embriologiczna na potrzeby Centrum Zachowania Plodnosci
ONCOFERTILITY zlokalizowanego na III pi¢trze budynku przy ul. Kopernika 23
w Krakowie — skrzydto zachodnie”;

Poniewaz prace bgda prowadzone w czynnym obiekcie, wykonawca winien uwzglednié¢ prace
w systemie zmianowym ;

Z ramienia Szpitala Uniwersyteckiego prace beda koordynowali inspektorzy nadzoru
Szczegolowy zakres robot przedstawiaja:

a) Projekty: budowlany i wykonawczy pn.: ,,Budowa instalacji wentylacji mechaniczne;
i klimatyzacji w pomieszczeniach : dyzurki pielegniarek, salach chorych nr 1,2,3,4,5,6 ,
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gabinecie USG oraz gabinecie lekarskim Poradni na III pietrze skrzydla zachodniego
Oddzialu Klinicznego endokrynologii Ginekologicznej wraz z wydzieleniem
pomieszczenia wentylatorni na poddaszu w budynku przy ul. Kopernika 23 w Krakowie”
opracowane przez zespol projektantow INSTAL-KLIMA-PROJEKT Spétka z o.o.,
w sktadzie: architektura — arch. Bogna Gostynska , instalacja wentylacji i klimatyzacji
mgr inz. Pawel Budzinski , ekspertyza konstrukcyjna i konstrukcja mgr inz. Wojciech
Michno, instalacje elektryczne wewnetrzne mgr. inz. Lukasz Biedron;

b) Ekspertyza techniczna na temat spelnienia wymagan rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dotyczaca budynku Ginekologii
i Poloznictwa Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 23, opracowana
przez rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych prof. nadzw. dr hab. inz. Piotra
Izaka oraz Rzeczoznawce Budowlanego mgr inz. arch. Krzysztofa Kiendra;

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych;

d) Plan BIOZ;

e) Przedmiary robot;

f) Decyzja nr 297/6740.2/2017 z dnia 01.03.2017 roku pozwolenie na budowe dla
zamierzenia budowlanego ,,Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
w pomieszczeniach : dyzurki pielegniarek, salach chorych nr 1,2,3,4,5,6 , gabinecie USG
oraz gabinecie lekarskim Poradni na III pietrze skrzydta zachodniego Oddzialu
Klinicznego endokrynologii Ginekologicznej wraz z wydzieleniem pomieszczenia
wentylatorni na poddaszu w budynku przy ul. Kopernika 23 w Krakowie”;

g) Pozwolenie nr 1/17 Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw z dnia
04.01.2017r. dla zamierzenia budowlanego ,,Budowa instalacji wentylacji mechaniczne;j
i klimatyzacji w pomieszczeniach : dyzurki pielggniarek, salach chorych nr 1,2,3,4,5,6 ,
gabinecie USG oraz gabinecie lekarskim Poradni na III pietrze skrzydta zachodniego
Oddziatlu Klinicznego endokrynologii  Ginekologiczne] wraz z wydzieleniem
pomieszczenia wentylatorni na poddaszu w budynku przy ul. Kopernika 23 w Krakowie,

h) Oferta Wykonawcy (zalacznik nr 1) oraz kosztorysem (zalacznik nr 2).

§ 3.

Dokumentacja i nadzor autorski
Szpital Uniwersytecki przekaze Wykonawey 1 egzemplarz dokumentacji projektowej
zatwierdzonej (o ktérej mowa w § 2 ust. 4 lit a) — b)) wraz z pozwoleniami (o ktérych mowa
w § 2 ust. 4. lit f) — g)). Kazdy nastgpny egzemplarz zostanie wykonany dla Wykonawcy
za oplata. Po ostatecznym zakonczeniu catego zakresu robdt, Wykonawca bedzie zobowiazany
zwroci¢ ww. dokumentacje znajdujaca si¢ w jego posiadaniu za pisemnym potwierdzeniem
otrzymanym od Szpitala Uniwersyteckiego. Wykonawca potwierdzi pisemnie otrzymanie
dokumentéw okreslonych w § 2 ust. 4 podpisujac jeden egzemplarz dokumentacji, ktory
pozostanie
w Szpitalu Uniwersyteckim. Kopie kazdego zdokumentow stanowigcego integralna czesé
niniejszej umowy beda przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy. Inspektor nadzoru,
o ktorym mowa w § 20 niniejszej umowy, lub inne osoby pisemnie upowaznione przez Szpital
Uniwersytecki, maja prawo do sprawdzania ich i korzystania z nich na miejscu w godzinach
od 9:00 do 15:00.
Szpital Uniwersytecki zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru autorskiego nad przekazana
dokumentacja projektowa.
Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzil z nalezyta starannoscia dokumentacj¢ projektowo —
kosztorysowq pod wzgledem kompletnosci, rzetelnosci oraz zgodnosci projektu z przedmiarami
robot 1 nie zglasza do niej zadnych zastrzezen oraz wykona przedmiot umowy w oparciu
o przekazang dokumentacjg.
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Jezeli Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy stwierdzi jakiekolwiek
niezgodnosci lub btedy w przekazanej dokumentacji niezwtocznie powiadomi o tym fakcie Szpital
Uniwersytecki.

§ 4.

Zobowigzania Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 14
umowy, nalezy w szczegolnosci:

1

2)
3)

4)

5)

6)
7
8)

9)

Wykonanie i oddanie Szpitalowi Uniwersyteckiemu przedmiotu umowy wykonanego

w szczegolnosei zgodnie z:

a) przekazang przez Szpital Uniwersytecki dokumentacja oraz warunkami realizacji
okreslonymi w decyzjach administracyjnych, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 umowy, zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy konserwatorskiej oraz Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia, w terminach okreslonych w niniejszej umowie,

b) ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz warunkami wynikajacymi
z obowiazujacych przepiséw technicznych;

¢) ustawq z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych;

d) ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami;

€) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

f)  rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

g) rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerweca 2012 roku w sprawie szczegdlnych
wymagai, jakim powinny odpowiadaé¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalno$¢ lecznicza,

h) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

i)  wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm i aprobat technicznych;
1) postanowieniami Oferty Wykonawcy (Zalacznik nr 1).
Opracowanie planu BIOZ.
Dostarczenie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegélowa w terminie do 7 dni od daty
podpisania umowy. Niezlozenie kosztorysu w wyznaczonym terminie bedzie skutkowato
naliczeniem kary umownej w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 14 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia. Postanowienia § 26 ust. 7 — 10 umowy stosuje sie.
Dostarczenie wykazu pracownikéw Wykonawey i Podwykonawey*, o ktérych mowa
w § 5 zatrudnionych na podstawie umowg o pracg wraz z kserokopig uméw.
Dostarczenie materialow, wyrobow, konstrukcji, maszyn urzadzen lacznie z rusztowaniem,
niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z projektem, odpowiadajacych
jakosciowo wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
okreSlonymi w projekcie wymaganiami projektowymi. Wykonawca ponosi catkowita
odpowiedzialno$¢ za materialy wyroby, konstrukcje, maszyny, urzadzenia (w szczegdlnoscei ich
jakos¢, adekwatno$¢, trwatos¢) uzyte do realizacji przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sig
stosowania materialow zamiennych bez uzyskania uprzednio pisemnej (pod rygorem
niewaznosci) zgody Szpitala Uniwersyteckiego.

Przedstawienie do akceptacji inspektorowi nadzoru kart materialowych (zgodnie z zalacznikiem

nr 9), atestow i deklaracji zgodnosci materiatéw planowanych do wbudowania.

Dostarczenie wymaganych prawem atestow i certyfikatdw na zastosowane materialy budowlane

i wyroby. Atesty i certyfikaty winny by¢ przekazane tacznie z dokumentacja powykonawcza.

Doprowadzenie mediéw na plac budowy ze zrodet wskazanych przez Szpital Uniwersytecki i ich

opomiarowanie zgodnie z warunkami okreslonymi w § 10 umowy.

Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy wraz z wszystkimi pracami

towarzyszacymi i poniesienie kosztow i ryzyk organizacji robdt niezbednych w celu realizacji
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przedmiotu umowy, a w szczegolnosei wydzielenie miejsca prowadzonych prac, zabezpieczajac
sasiednie pomieszczenia przed brudem i pytem oraz wykonanie wlasciwego oznaczenia terenu
budowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane.
Utrzymywania porzadku na placu budowy i terenie robot i w jego obrebie od momentu
przekazania terenu budowy do dnia ostatniego odbioru robét. Niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie wskazanego w zdaniu poprzednim zobowiazania uprawnia Szpital Uniwersytecki do
zadania od Wykonawcy zaplaty kary umownej, w zaleznosci od rozpatrywanego przypadku do
wysokosci 500,00 zh, za kazdy przypadek naruszenia przedmiotowego zobowiazania.
Postanowienia § 26 ust. 7 — 10 umowy stosuje si¢. Niezaleznie od kary umownej, Wykonawca
moze zosta¢ rowniez obcigzony kosztami wywozu odpaddéw, jak réwniez uszkodzen i awarii
powstatych na skutek nieprzestrzegania niniejszego obowigzku.
Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji robot, w liczbie minimum 100 fotografii na
miesigc. Fotografie musza dokumentowa¢ w szczegdlnosci roboty ulegajace zakryciu.
Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie wskazanego w zdaniu poprzednim zobowiazania, przez
co Strony rozumiejg w szczegolnosci wykonanie fotografii w mniejszej iloSci niz 50 lub
niewykonanie fotografii robot ulegajacych zakryciu, uprawnia Szpital Uniwersytecki do zadania
od Wykonawcy zaptaty kary umownej, w zaleznoéci od rozpatrywanego przypadku do wysokosci
500,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia przedmiotowego zobowigzania. Postanowienia § 26
ust. 7 — 10 umowy stosuje sig.
Prowadzenie dokumentacji budowy oraz udost¢pnianie jej uprawnionym organom.
Prowadzenie dokumentacji (dziennika) prac konserwatorskich i restauratorskich.
Wykonanie osobiScie oraz na wlasny koszt wszystkich wymaganych prawem préb i badan jak
réwniez dodatkowych kontroli, préb i badan, jakich zazada Szpital Uniwersytecki oraz
Matopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow. Nie pozniej niz na 8 dni przed terminem
wyznaczonym na dokonanie préb i sprawdzenn Wykonawca zawiadomi inspektora nadzoru o
terminie ich przeprowadzenia.
Zapewnienie ciagltego nadzoru na budowie przez Kierownika budowy, zgodnie z obowigzujacym
Prawem budowlanym oraz obowigzujacymi przepisami.
Zgtaszanie inspektorom nadzoru odpowiedniej specjalnoéci, o ktérych mowa w § 20 umowy
do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
niezwlocznie po ich wykonaniu i przed przystgpieniem do nastepnych prac. W przypadku
niezgloszenia do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca na zadanie
Szpitala Uniwersyteckiego zobowigzany jest do ich odkrycia i poniesienia wszelkich kosztow
i ryzyk z tym zwigzanych. Ponadto Szpital Uniwersytecki ma prawo odmoéwié zaplaty
wynagrodzenia za roboty niesprawdzone i nieodebrane. W takim przypadku Wykonawcy nie
przystuguja roszczenia odszkodowawcze lub roszczenia oparte na innej podstawie prawnej, na
co Wykonawca wyraza zgode.
Zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
pismem do Szpitala Uniwersyteckiego na 10 dni przed planowanym terminem odbioru, a takze
uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad i niedorébek
oraz doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu prac.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej (w 2 egzemplarzach).
Wykonanie dokumentacji powykonawczej (konserwatorskiej), obrazujacej przebieg prac
i zawierajacej opracowanie ich wynikéw w sposob umozliwiajacy identyfikacje i dokfadng
lokalizacje przestrzenna wszystkich czynnosci, uzytych materialéw oraz dokonanych odkryé
(w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na no$niku CD) w terminie do 2 miesiecy od dnia
zakoniczenia robot. Dokumentacja winna obejmowacé cze$¢ opisowa i fotograficzna.
Opracowanie sposobu postgpowania z zabytkiem po zakorczeniu wskazanych w pozwoleniu
konserwatorskim prac (w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na noéniku CD) w terminie
do 2 miesigcy od dnia zakoniczenia robot.
Dorgczenie inspektorowi nadzoru najpézniej na 3 dni przed koncowym odbiorem robét:
a) Dokumentacji budowy;
b) Dokumentacji powykonawczej opisanej w ust.1 pkt 18 i 19 oraz atestow i certyfikatow
opisanych w ust.1 pkt 7 niniejszego §.
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22) Przekazanie Szpitalowi Uniwersyteckiemu po uplywie okresu gwarancji, sterownikéw
1 oprogramowania do zainstalowanych urzadzen, a w szczeg6lnosci do central wentylacyjno-
klimatyzacyjnych, pozbawionego blokad, ktére moglyby uniemozliwiaé korzystanie
lub serwisowanie urzadzen przez Szpital Uniwersytecki.

23) Ubezpieczenie dziatalnoéci gospodarczej od odpowiedzialno$ci cywilnej zgodnie z § 27 umowy.

2.  Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ i przeanalizowal tre§¢ umowy wraz ze wszystkimi jej
zalacznikami, a takze z dokumentacja, ktora otrzymal w formie elektronicznej i nie zgtosit
zadnych zastrzezefi co do jej kompletnosei i tresci, oraz ze ma do$wiadczenie w realizacji
podobnych projektéw i zna wymagania potrzebne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z jego przeznaczeniem i zapewnienia jego pelnej funkcjonalno$ci. Wykonawca oéwiadcza, ze
przedstawiono mu charakter obiektu do wykonania, a takze posiada caloksztatt informacji,
ktérych znajomosé byta konieczna do przygotowania i ztozenia Oferty na wykonawstwo.

§ 5.

1. Wykonawca przed rozpoczgciem robdt, nie pédzniej niz w dniu przekazania placu budowy,
zobowiazany jest dostarczy¢ Szpitalowi Uniwersyteckiemu wykaz pracownikéw Wykonawey
i Podwykonawcy* zatrudnionych na umowg o pracg, ktérzy beda wykonywali czynnosci
zwiazane z montazem instalacji elektrycznych, sanitarnych i pracami ogdélnobudowlanymi
zgodnie z postanowieniami art.22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy , wraz z kserokopia
umow o pracg w zakresie wymaganym przez ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

2. Wykaz pracownikéw musi okreslaé w szczegOlno$ci: imie i nazwisko pracownika, zakres
wykonywanych czynnosci, wyksztalcenie, kwalifikacje zawodowe, uprawnienia (w szczegdlnoscei
w przypadku osob odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi) i do§wiadczenie .

3. Niezlozenie dokumentéw o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego §, bedzie skutkowalo naliczeniem
kary umownej w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia. Postanowienia § 26 ust. 7 — 10 umowy stosuje sie.

4. W przypadku wprowadzenia zmian w skladzie osobowym, Wykonawca zobowiazany jest
zaktualizowa¢ wykaz pracownikéw zatrudnionych na umowe o pracg i przedstawi¢ dokumenty
potwierdzajace, ze nowy pracownik posiada kwalifikacje nie nizsze niz pracownik, ktéry byt
wskazany w wykazie pracownikow.

§ 6.

Wykonawca umowy zobowiazuje sie przy wykonywaniu przedmiotu umowy do zachowania procedur
i instrukcji obowiazujacych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, spelniajacych wymagania norm
ISO14001, ISO 2200, ISO 9001 oraz OHSAS18001, ktérych opis spelniaja zatacznik nr 13 oraz
zatacznik nr 14,

§7.
Dofinansowanie ze Srodkéw Ministerstwa Zdrowia oraz Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko
1. Umowa ninigjsza realizowana jest w ramach dziatania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych
podmiotéw leczniczych o$ priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony
zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020 w ramach projektu
pod nazwa ,,Zwigkszenie dostgpnosci do wysokiej jakosci §wiadczen w obszarze diagnostyki,
leczenia 1 przeciwdzialania nieptodnoéci w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie”
oraz ze $rodkéw Ministerstwa Zdrowia. W zwiazku z powyzszym, w trakcie realizacji Umowy
Wykonawca zobowigzany jest podda¢ sig w kazdej chwili wszelkim niezbednym kontrolom
dokonywanym przez upowaznione do tego organy i instytucje.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiazany jest umozliwi¢ wstep na teren
robét oraz udostepni¢ dokumenty budowy, celem oceny prawidtowosci realizowanego zadania.
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§ 8.

Termin realizacji
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 15 czerwea 2018
roku. Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie si¢ zakonczenie wszystkich robdt objetych
zakresem umowy, bezusterkowy odbiér robét, oraz zlozenie faktury koncowej
w siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego.
Wprowadzenie na budowg odbgdzie w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru,
po weczesSniejszym zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zamiarze
rozpoczgeia robot budowlanych oraz Matopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Krakowie, Termin ten nie moze by¢ krétszy niz 7 dni od daty podpisania umowy. Termin
wprowadzenia na budowe jest terminem rozpoczecia robot.
Odbiér robét nastapi w terminie do 10 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru.
Wykonawca przedtozy Szpitalowi Uniwersyteckiemu Harmonogram rzeczowo - finansowy oraz
plan BIOZ nie pdzniej niz w terminie 3 dni od daty podpisania umowy.
Harmonogram rzeczowo - finansowy zawierajacy podzial robdt na etapy i terminy ich realizacji
wraz z wynagrodzeniem za poszczegdlne etapy oraz plan BIOZ, po zaakceptowaniu przez Szpital
Uniwersytecki, stanowi¢ beda odpowiednio zatacznik nr 4 i zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.
Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu rzeczowo - finansowego
przedmiotu umowy, ze wzgledéw finansowych badz spotecznych.
Szpital Uniwersytecki moze poleci¢ Wykonawey podjgcie krokéw niezbednych dla
przyspieszenia tempa robot w taki sposob, aby roboty wykonane zostaly w przewidzianym
terminie. Wszystkie koszty zwiazane z podjgtymi dzialaniami obciazajg Wykonawce.
W przypadku stwierdzenia nieterminowego lub niewlasciwego wykonywania prac objetych
niniejsza umowg, przez Wykonawce, Szpital Uniwersytecki moze odstapi¢ od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od daty ich stwierdzenia, bez wyznaczania
terminu dodatkowego i naliczy¢ kary umowne na zasadach okre$lonych w § 26 umowy.
Wykonawcy w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po jego stronie nie
przystuguje odszkodowanie lub roszczenie oparte na innej podstawie prawnej, na co Wykonawca
wyraza zgode.
W zwiazku z odstapieniem Szpitala Uniwersyteckiego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania, o ile
straty zwigzane z nieterminowym lub niewtasciwym wykonywaniem prac, przewyzszaja kwote
zlozong przez Wykonawce na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§9.

Harmonogram rzeczowo finansowy
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania harmonogramu rzeczowo finansowego,
zawierajacego podzial realizacji przedmiotu umowy na poszczegélne etapy, terminy ich realizacji
oraz wynagrodzenie za te etapy, z zastrzezeniem ust. 2 niniejszego § oraz § 14 ust. 2 niniejszej
UMowy.
W przypadku powstania okoliczno$ci majacych wplyw na koniecznoé¢ zmiany Harmonogramu
rzeczowo finansowego, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego §, Wykonawca w ciagu 4 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach zobowiazany jest do jego aktualizacji i uzyskania
pisemnej akceptacji Szpitala Uniwersyteckiego. Strony zobowiazane sg do wzajemnego
powiadamiania o okolicznoéciach, o ktérych mowa wyzej w terminie 2 dni od momentu ich
powstania.
Niezlozenie dokumentow o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego §, bedzie skutkowato naliczeniem
kary umownej w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia. Postanowienia § 26 ust. 7 — 10 umowy stosuje sie.

§ 10.
Media, porzgdkowanie terenu budowy, odpady
Szpital Uniwersytecki zobowiazuje si¢ wskaza¢ miejsce podiaczenia zasilania placu budowy
w energi¢ elektryczng oraz zrodio poboru wody.
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2. Wykonawca zobowigzany jest do zamontowania na wlasny koszt sublicznikow.

3. Koszty oplat za zuzycie medidw do prowadzenia robdt ponosi Wykonawca w ramach swoich
kosztéw ogolnych.

4. Oplata za korzystanie z mediow bedzie rozliczana na podstawie faktur wystawianych przez Szpital
Uniwersytecki, ktore Wykonawca obowiazany bedzie uregulowaé w terminie 7 dmi od ich
dostarczenia. Alternatywnie Szpital moze potraci¢ wynikajace z nich wierzytelno$ci
z wierzytelnosciami Wykonawcy wobec Szpitala, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy
o dokonaniu potracenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Wykonawca zobowigzany jest do porzadkowania (na biezaco) terenu, na ktorym wykonywane sa
roboty (dotyczy to rowniez drég dojazdowych i ciagdw komunikacyjnych, z ktorych bedzie
korzystal Wykonawca, zaplecza budowy oraz wszelkich pomieszczen na terenie budowy) oraz
doprowadzenia go do stanu jak w chwili rozpoczecia budowy. Z tytutu powyzszych prac
Wykonawcy nie przyshuguje wynagrodzenie dodatkowe.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wywozu i utylizacji wytworzonych odpadéw powstatych
w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych, w tym odpaddéw niebezpiecznych okreslonych
w zataczniku nr 3 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

7. Zdemontowane materialy, urzadzenia, odbiorniki i inne czeéci, nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru zostana przekazane wlasciwej jednostce
Szpitala Uniwersyteckiego na podstawie protokotu przekazania.

8. Materialy z rozbiodrki nie nadajace si¢ do wykorzystania, Wykonawca zobowiazany jest wywiezé
na wilasny koszt na wysypisko lub do utylizacji. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

9. Wytworzony zlom metalowy po ocenieniu przez inspektora jako bezuzyteczny, Wykonawca
zobowiazany jest na wilasny koszt odwiezé do punktu skupu. W celu dopelnienia formalnoéci
zwigzanych z wywozem zlomu, Wykonawca skontaktuje si¢ z Pania Dorota Janicka
pracownikiem w Sekcji Administracji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika
19 - II pigtro pokdj nr 215, tel. 12/424-70-23. Wyznaczony pracownik wystawi dokument
WZ do punktu skupu ztomu.

10. Wszelkie uzgodnienia dotyczace wywozu ziomu metalowego, zdemontowanych urzadzen,
odbiornikéw, materiatéw itp. winny by¢ dokonywane w formie pisemnej i akceptowane przez
inspektora nadzoru oraz Kierownika Sekcji Nadzoru Inwestycji Szpitala Uniwersyteckiego.

11. Wykonawca zobowigzany jest do organizacji robét w sposdb niekolidujacy z praca jednostek
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

12. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania sobie na wilasny koszt zaplecza budowy
i odpowiedniego zabezpieczenia wlasnych prac.

§11.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Szpital Uniwersytecki oraz Wykonawca zgodnie z art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy, zobowiazuja si¢ wspdlpracowaé ze soba oraz z innymi pracodawcami w zakresie i w celu
zapewnienia bezpiecznej i higienicznej pracy wszystkim pracownikom wykonujacym jednoczesnie
pracg w tym samym miejscu pracy w budynku przy ul. Kopernika 23 w Krakowie.

§ 12.
Szpital Uniwersytecki oraz Wykonawca ustalaja nastgpujace zasady wspodldziatania i sposoby
postgpowania, w tym rowniez w przypadku zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownikow:
1. Podstawa dopuszczenia do prac na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie jest:
a) posiadanie obowigzkowych profilaktycznych badan lekarskich;
b) uprzednie odbycie z pracownikami wymaganych szkolen w zakresie BHP;
c) posiadanie przez pracownikow S$rodkéw indywidualnej ochrony, odziezy i obuwia
roboczego;
d) zapoznanie z instrukcjami BHP i ppoz. obowiazujacymi w Szpitalu Uniwersyteckim
w Krakowie;
€) zapoznanie pracownikow z zakresem wystgpowania zagrozen wypadkowych;
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f)  posiadanie stosownych kwalifikacji zawodowych na wykonywanie okre$lonych prac.
Wykonawca bedzie delegowal do prac na terenie Szpitala Uniwersyteckiego wytacznie takich
pracownikow, ktérzy spetniaja wymagania okreslone w ust. 1 pkt a) — f).

Przed przystapieniem kazdego nowego pracownika do pracy Wykonawca bedzie dostarczal do

Sekcji ds. BHP i P-poz Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie pisemng informacjeg

potwierdzajaca spetnienie formalnych wymagan przez pracownikéw, w zakresie bezpieczenstwa

i higieny pracy oraz kwalifikacji zawodowych niezbgdnych do wykonywania powierzonych prac.

Informacjg nalezy przesta¢ w formie elektronicznej na adres: mdusza@su.krakow.pl.

Szpital Uniwersytecki zobowiazuje si¢ do:

a) udostepnienia — w miar¢ mozliwoéci Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie — pracownikom
Wykonawcy posiadanych pomieszczen higieniczno-sanitarnych;

b) w razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, ustalenia okolicznosci
i przyczyn wypadku dokonuje zespét powypadkowy powolany przez zaktad pracy
poszkodowanego pracownika. Ustalenie przyczyn i okolicznoéci wypadku odbywa sie
w obecnosci przedstawiciela Szpitala Uniwersyteckiego wytypowanego przez Kierownika
Sekeji ds. BHP i P-poz.

§ 13.

Szpital Uniwersytecki oraz Wykonawca wyznaczaja koordynatora w osobie Kierownika Sekcji

ds. BHP i Ppoz. Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ktory sprawowaé bedzie nadzér

osobiscie i za poSrednictwem inspektorow ds. BHP, inspektoréw nadzoru inwestorskiego, na

podstawie wpisu do dziennika lub protokolem, nad przestrzeganiem przepiséw i zasad

bezpieczenistwa i higieny pracy, przepiséw przeciw pozarowych i sanitarnych, zwanego dalej

Koordynatorem”.

Koordynator ma prawo:

a) kontroli wszystkich pracownikéw w miejscu pracy;

b) wydawania polecen w zakresie poprawy warunkéw pracy i przestrzegania przepisow i zasad
BHP oraz ochrony przeciwpozarowej;

c) uczestniczenia w kontroli stanu bezpieczenistwa i higieny pracy;

d) wystgpowania do poszczegdlnych pracodawcoéw z zaleceniem usunigcia stwierdzonych
zagrozen wypadkowych oraz uchybien w zakresie BHP;

€) niezwlocznego wsirzymania pracy maszyny lub urzadzenia w razie wystapienia
bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika lub innej osoby;

f)  niezwlocznego odsunigcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych;

g) niezwlocznego odsunigcia od pracy pracownika, ktory swoim zachowaniem lub sposobem
wykonywania pracy stwarza bezpo$rednie zagrozenie dla zycia lub zdrowia wlasnego lub
innych osdb.

Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia Wykonawey oraz Szpitala Uniwersyteckiego

z obowigzku zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

§ 14.
Wynagrodzenie i zasady rozliczen

Za prawidtowo wykonany przedmiot umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe
w kwocie zl brutto (stownie zlotych: /100), wynikajace z
Oferty Wykonawcy (zatacznik nr 1),

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje w szczegdlno$ci wszystkie koszty niezbedne
do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji, jak réwniez w niej
nieujgte z powodu wad dokumentacji spowodowanych niezgodnoscia z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy lub terenu budowy nie moga by¢ podstawa do zadania podwyzszenia wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 ninigjszego §.
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji. Wynagrodzenie, o ktérym
mowa w ust. 1 obejmuje podatek VAT w stawce zgodnej z obowiazujacymi przepisami w dniu
ztozenia oferty przez Wykonawcg. Ewentualne zmiany stawki podatku VAT nie powodujg
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Kosztorysy w wersji szczegéltowej zlozone w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, beda
podstawa do rozliczania robdt dodatkowych, o ktérych mowa w § 29, oraz do rozliczania rob6t
zamiennych, a takze zaniechanych. Kosztorysy te bedg takze wykorzystane do obliczenia
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec sytuacji
okreslonej w § 8 ust. 81 § 31 umowy.

§ 15.
Strony ustalaja, ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastapi na podstawie faktury
wystawionej po odebraniu catego przedmiotu umowy.
Strony wylaczaja w niniejszej umowie mozliwo$¢é rozliczenia w formie zaliczki, zadatku,
przedptaty.
Podstawg do wystawienia faktury jest odbiér robdt dokonany przez Komisje, o ktérej mowa
w § 23 ust. 13 niniejszej umowy, ze stwierdzeniem stanu zaawansowania prac wg. pozycji
Kosztorysu ofertowego i zaakceptowanego przez nig treéci protokotu odbioru koncowego.
Zalacznikiem do protokotu odbioru koncowego robdt jest dokumentacja powykonawcza, o ktére;
mowa w § 4 ust.l pkt 18 i 19 umowy, i ktéra Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Szpitalowi przy zgloszeniu robdt do odbioru. Brak przekazania dokumentacji powykonawcze;
wstrzymuje dokonanie odbioru kofcowego oraz wstrzymuje zaptate (przed zakonczeniem
odbioru koncowego Wykonaweca nie jest uprawniony do wystawienia faktury koncowej).
Wraz z protokotem odbioru koncowego robdt Wykonawca zobowiazuje sie przekazaé Szpitalowi
Uniwersyteckiemu potwierdzong ,,Kart¢ przekazania odpadu” wytworzong w trakcie remontu
(wzor karty stanowi zalacznik nr 10 do niniejszej umowy).
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czesci robdt objetych przedmiotem
niniejszej umowy, zgodnie z § 18 umowy, zaplata wynagrodzenia Wykonawcy, nastgpi po
przedstawieniu przez niego dowodow potwierdzajgcych zaplate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom*.

§ 16.
Przedmiot niniejszej umowy finansowany bedzie:
a) do wysokosci 15% wynagrodzenia za prawidlowo wykonany przedmiot umowy ze $rodkow
Ministerstwa Zdrowia.
b) do wysokosci 85% wynagrodzenia za prawidlowo wykonany przedmiot umowy ze $rodkdéw
pochodzacych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko w ramach projektu
pod nazwa ,,Zwigkszenie dostgpnosci do wysokiej jakosci §wiadczen w obszarze diagnostyki,
leczenia i przeciwdziatania nieptodnosci w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie”
Platnikiem faktury za te roboty bedzie Szpital Uniwersytecki w Krakowie.
Faktura winna by¢ adresowana nastgpujaco: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, 31-501 Krakéw,
ul. Kopernika 36 i sktadane w Kancelarii mieszczacej sie¢ na parterze budynku Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 36.
W przypadku stwierdzenia, ze realizacja przedmiotu nastgpuje niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy lub niezgodnie z wydanymi pozwoleniami, czy tez w przypadku wstrzymania
przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego rob6t budowlanych wchodzacych w zakres zadania
albo wstrzymania catoéci prac przez Ministerstwo Zdrowia, skutkuje naliczeniem kary umownej
w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia. Postanowienia § 26 ust. 7 — 10 umowy stosuje sie.
W przypadku niezastosowania si¢ Wykonawcy do postanowien, o ktérych mowa w ust. 4, Szpital
Uniwersytecki naliczy wykonawcy kary umowne w wysokosci 0,2% kwoty brutto, o ktérej mowa
w § 14 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, nie mniej jednak niz 500,00 zt za kazdy dzien
przypadajacy po terminie wyznaczonym na usuni¢cie nieprawidtowoéci. Postanowienia
§ 26 ust. 7-10 umowy stosuje sie odpowiednio.
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W sytuacji powziecia informacji, ze na skutek dziatan Wykonawcy przyznana dotacja moze
zostaé cofnigta, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do rozwiazania umowy ze skutkiem
natychmiastowym 1 obcigzenia Wykonawcy karg umowna za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 2-4 i 7-10 umowy.

§17.
Szpital Uniwersytecki dokona platnosci wynikajacej z wystawionej faktury w terminie 14 dni
od jej zlozenia wraz z kompletem dokumentéw w siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie, w formie polecenia przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Termin
zaplaty uwaza sig za zachowany z chwilg obcigzenia rachunku Szpitala Uniwersyteckiego.
Szpital Uniwersytecki upowaznia wykonawce do wysytania faktury bez podpisu osoby
upowazniongj do jej odbioru.

§ 18.
Podwykonawcy

Szpital Uniwersytecki wyraza zgode na powierzenie przez Wykonawce realizacji czgéci robdt
objetych przedmiotem niniejszej umowy Podwykonawcom wymienionym w ofercie.
Wykonawca oé$wiadcza, ze zamierza/nie zamierza®* powierzy¢ wskazanym w  Ofercie
Podwykonawcom realizacj¢ czgéci robdt objetych przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie
z trescig oferty. Wykonawca zobowigzuje sie do podania Szpitalowi Uniwersyteckiemu nazw albo
imion i nazwisk oraz danych kontaktowych Podwykonawcdw i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w realizacje czeSci robot objetych przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca
zobowiazany jest zawiadomi¢ Szpital Uniwersytecki o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji niniejszej umowy, a takze przekazywal
informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w podZniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacjg robdt budowlanych objetych niniejsza umowa.
W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie robét wylacznie tym Podwykonawcom,
ktorzy realizuja roboty budowlane, do realizacji ktérych te zdolnosci sa wymagane.
Wykonawca, ktory bedzie polegal na zdolno$ciach Podwykonawcdéw zobowigzany jest
udowodni¢ Szpitalowi Uniwersyteckiemu, ze roboty budowlane beda wykonywane przez
Podwykonawece na podstawie umowy o prace zgodnie z postanowieniami § 22 ust.l ustawy
kodeks pracy, w szczegolnosci osoby wykonujace czynnosci zwigzane z montazem instalacji
sanitarnych, elektrycznych i pracami ogdlnobudowlanymi, w takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest dostarczyé wykaz pracownikéw Podwykonawcy wraz z kserokopiami umow.
Warunkiem skutecznosci zgody Szpitala Uniwersyteckiego jest przedlozenie mu przez
Wykonawce kompletnego projektu umowy z Podwykonawca wraz z dokumentacjq prac, ktore
maja byé powierzone Podwykonawcy, w tym harmonogramem platnosci. W przypadku gdy
projekt umowy, o ktérej] mowa w zdaniu pierwszym, przedklada Szpitalowi Uniwersyteckiemu
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest on obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawca, Wykonawca przekazuje
Szpitalowi Uniwersyteckiemu egzemplarz zawartej] umowy (wraz ze wszelkimi zatacznikami
i danymi oraz cze¢Scig dokumentacji dotyczaca wykonania robot) lub jej uwierzytelniony odpis.
Powyzsze znajduje odpowiednie zastosowanie rowniez do wszelkich pézZniejszych zmian,
aneksow 1 uzupelnien umowy.
Umowa z podwykonawca powinna zawieraé nastgpujace postanowienia:
a) zasady dokonywania odbioréw oraz zasady platnosci za wykonane roboty winny byé

analogiczne do zasad przewidzianych w niniejszej umowie,
b) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
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potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych,

¢) wynagrodzenie Podwykonawcy nie moze by¢ wymagalne wczeéniej niz po odbiorze przez
Szpital Uniwersytecki przedmiotu niniejszej umowy, przy czym nie pozniej niz 32 dni od daty
odbioru tych prac przez Szpital Uniwersytecki,

d) Podwykonawca nie ma prawa zlecaé wykonania prac dalszemu Podwykonawcy bez wyraznej
zgody Szpitala Uniwersyteckiego i Wykonawcy wyrazonych pod rygorem niewaznosci na
pismie,

e) Podwykonawca jest solidarnie odpowiedzialny wraz z Wykonawca wobec Szpitala
Uniwersyteckiego za prawidlowe 1 terminowe wykonanie prac objetych umowa
z Podwykonaweca,

f) okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcow nie moze
by¢ krotszy od okresu ustalonego w ninigjszej umowie, a Podwykonawca przyjmie solidarng
z Wykonawca odpowiedzialno$¢ wobec Szpitala Uniwersyteckiego z tytulu gwarancji i
rekojmi,

g) wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonywane przez
nich roboty budowlane (za te ktore przypadatoby wynagrodzenia za etapy robdt budowlanych)
nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie umowne pomigdzy Szpitalem Uniwersyteckim,
a Wykonaweca.

W przypadku gdy przestany projekt umowy z Podwykonawcami zawiera postanowienia

sprzeczne z wymienionymi w ust. 7, uwaza sig, ze Szpital Uniwersytecki wyrazil zgodg na te

postanowienia tylko w razie zlozenia przez niego wyraznego o$wiadczenia na piSmie pod
rygorem niewaznosci.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia na budowe Podwykonawcy niewymienionego

w ofercie, Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ pisemnie do Szpitala Uniwersyteckiego o jego

pisemng akceptacje na co najmniej 7 dni przed planowanych wejéciem na budowe tego

Podwykonawcy, przedstawiajac uzgodniony projekt umowy z Podwykonawca oraz przedlozyc

dokumenty potwierdzajace, ze Podwykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, ktére

zostaly okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Do zawarcia umow przez Podwykonawce z dalszym podwykonawca wymagana jest uprzednia

zgoda Szpitala Uniwersyteckiego 1 Wykonawcy pozostate zapisy niniejszego paragrafu stosuje sig

odpowiednio.

Jezeli Szpital Uniwersytecki w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcg umowy

z Podwykonawca lub jej projektu, wraz z czeécia dokumentéw dotyczaca wykonania robdt

okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze

wyrazil zgode na zawarcie umowy.

Umowy, o ktorych mowa w niniejszym § musza by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Zlecenie wykonania czgsei robdt Podwykonawcom nie zmienia zobowigzania Wykonawcey wobec

Szpitala Uniwersyteckiego za wykonanie tej czgsci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania

Podwykonawcow i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia,

zaniedbania lub zaniechania jego wlasne.

Zawierajacy umowe z Podwykonawca, Wykonawca oraz Szpital Uniwersytecki, ponosza

solidarng odpowiedzialno$¢ za zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez

Podwykonawce.

Wraz z umowa 2z Podwykonawca Wykonawca sktada o$wiadczenia, w ktéorych on

i Podwykonawca zobowiazujq si¢ wobec Szpitala Uniwersyteckiego, iz najpdzniej w terminie

7 dni od dnia powstania zalegloSci w wyplacie wynagrodzenia Podwykonawcy, poinformuja

pisemnie o tym fakcie Szpital Uniwersytecki. W przypadku zgtoszenia przez Podwykonawce

zalegtosci, Szpital Uniwersytecki wstrzymuje wyplate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

w kwocie rownej powyzszej zaleglosci. O zatrzymaniu wynagrodzenia Szpital Uniwersytecki

niezwlocznie informuje Wykonawceg. Wykonawca przedstawia niezwlocznie stanowisko co do

przyczyn powstania zaleglosci i terminu jej uregulowania. W przypadku, gdy zalegto$¢ nie
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zostanie uregulowana w terminie 14 dni od dnia otrzymania od$wiadczenia Wykonawey lub
Podwykonawcy, a wyjasnienia Wykonawcy w dostateczny sposob nie uzasadniaja powstania
zalegtosci, Szpital Uniwersytecki jest uprawniony do niezwlocznego uregulowania powstalej
zalegltoSci wraz z nalezno$ciami ubocznymi bezposérednio na rzecz Podwykonawcey, i potracenia
powyzszej kwoty z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku jednak, gdy roboty
wykonane przez Podwykonawce zostaly odebrane przez Szpital Uniwersytecki wraz z innymi
pracami wykonanymi przez Wykonawce zgodnie z niniejszg umowa, Szpital Uniwersytecki moze
dokonac zaptaty zaleglego wynagrodzenia niezwlocznie po otrzymaniu oswiadczenia o zaleglosci.
Szpital Uniwersytecki nie wyraza zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca, ktorej tresc
bedzie sprzeczna z trescig Umowy zawartej z Wykonawca.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg lub Podwykonawcy z dalszym
Podwykonawca bez zgody Szpitala Uniwersyteckiego, w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu
lub zastrzezen do umowy zgltoszonych przez Szpital Uniwersytecki zgodnie z ustaleniami ust. 11
oraz w przypadku niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Szpital Uniwersytecki jest
zwolniony z odpowiedzialno$ci okreslonej w ust. 15.

W sytuacji okreslonej w ust. 18 Szpitalowi Uniwersyteckiemu przystuguja uprawnienia w postaci
odmowy podpisania protokotu odbioru roboét do czasu dostosowania warunkéow umow do ustalen
okreslonych w niniejszej umowie oraz natozenia na Wykonawce kary umowne] w wysoko$ci
10 000,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek.

W przepadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom Iub dalszym podwykonawcom Wykonawca zobowiazuje sig¢ do
zaplaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokosci 0,2 % kwoty brutto,
o ktérej mowa w § 14 ust. 1, za kazdy dzien opéznienia w zaptacie wynagrodzenia. Kara umowna
nie moze przekraczaé 10 % kwoty brutto, o ktérej mowa w § 14 ust. 1. W przypadku, gdy kara
umowna osiagnie warto$¢ 10 % kwoty brutto, o ktorej mowa w § 14 ust. 1, Szpital Uniwersytecki
zastrzega sobie ponadto prawo do rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Kserokopie uméw z Podwykonawcami stanowig zatacznik do niniejszej umowy.

§ 19.
Osoby odpowiedzialne za realizacje¢ przedmiotu umowy
Wykonawca ustanawia:

a) kierownika budowy w osobie: , posiadajacy uprawnienia nr

, ktory zapewni state kierownictwo nad caloscig robot, w fym rowniez
wykonywanych przez zatrudnionych Podwykonawcéw*, posiadajacy uprawnienia budowlane
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen okreslone przepisami Prawa budowlanego oraz co
najmniej 18 miesigczng praktyke przy robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedgcego instytucjq kultury
zgodnie Art. 37c. ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (tekst jednolity, Dz. U. 2014 poz.1446 z pozn. zm.) lub uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych nr *

b) kierownika robot w osobie: s posiadajacy uprawnienia

nr ktory zapewni kierownictwo na wykonaniem robot instalacyjnych w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociagowych i
kanalizacyjnych,

¢) kierownika rob6t w  osobie: , posiadajacy uprawnienia nr

, ktory zapewni kierownictwo nad wykonaniem robot instalacyjnych w
zakresie instalacji elektrycznych
i elektroenergetycznych.

Zakres czynnosci kierownika budowy okreslajg przepisy ustawy Prawo budowlane.

Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
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4. Os$wiadczenie stwierdzajace przyjecie obowigzku kierowania budowsa (robotami budowlanymi)
przez kierownika budowy (robdt) Wykonawca przekaze Szpitalowi Uniwersyteckiemu w dniu
podpisania umowy.

5. W przypadku niemozno$ci wykonywania obowiazkéw na budowie przez osobg¢ wskazana
w ust. 1, Wykonawca zapewni kierowanie robotami przez inne osoby posiadajace kwalifikacje
i dos$wiadczenie zawodowe nie nizsze niz osoba, ktéra ma by¢ zastapiona. Propozycje w tym
zakresie Wykonawca przedstawi Szpitalowi Uniwersyteckiemu do akceptacji. Zmiany te
wprowadzone zostang do umowy w formie aneksu.

§ 20.

Szpital Uniwersytecki ustanawia koordynatora w osobie Kierownika Sekcji Nadzoru Inwestycji

mgr inz. arch. Lucyne Raczkiewicz-Duszyk oraz inspektorow nadzoru odpowiedzialnych za:

a) Roboty ogélnobudowlane , posiadajacy uprawnienia nr
ktory bral udziat w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach meruchomych
wpisanych do rejestru zabytkow zgodnie z art. 37¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkéw 1 opiece nad zabytkami i bgdzie czuwal nad wykonaniem robdt budowlanych i prac

konserwatorskich;
b) Roboty ogolnobudowlane: , posiadajacy uprawnienia nr ;
c) Instalacje sanitarne: , posiadajacy uprawnienia nr ;
d) Instalacje elektryczne: , posiadajacy uprawnienia nr

§ 21.
Roboty konieczne
Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie wykonaé roboty konieczne ze —wzgledu
na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig oraz poinformowac , do 3 dni roboczych, Szpital
Uniwersytecki o ich wykonaniu. Wykonawcy przystuguje z tego tytulu wynagrodzenie, pod
warunkiem, ze koniecznoé¢ wykonania tych robot wynikta z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

§ 22.
Przerwanie prac
W razie przerwania prac stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie przez
upowaznionych przedstawicieli Szpitala Uniwersyteckiego i Wykonawcy.
W protokole nalezy ponadto podaé przyczyny przerwania prac, wskazania w sprawie ich
zabezpieczenia oraz ewentualne warunki 1 terminy ich wznowienia.

§ 23.
Odbiory robot
1. Strony uzgadniaja, Ze bgda stosowane nastgpujace odbiory:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr koficowy,
c) odbiodr po okresie rekojmi,
d) odbidr ostateczny.

2. Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru
inwestorskiego na pisemny wniosek Wykonawey przy udziale przedstawicieli Wykonawcy
i Podwykonawcow, jezeli uczestniczq w realizacji niniejszej umowy*.

3. Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych sie
na przedmiot umowy na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy oraz innych czynno$ci
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Szpital Uniwersytecki
i przedstawicieli Komisji, o ktérej mowa w ust. 12 niniejszego §.
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Odbiér po okresie rekojmi jest dokonywany przez Szpital Uniwersytecki z udziatem
Uzytkownika budynku oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie
wykonania przez Wykonawcg zobowiazan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne.

Odbiér ostateczny jest dokonywany przez Szpital Uniwersytecki przy udziale Uzytkownika
budynku i Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie gwarancji.

Stwierdzenia stopnia zaawansowania prac w trakcie ich realizacji dokonuje inspektor nadzoru.
Protok6l zaawansowania prac podpisany przez kierownika budowy, jako przedstawiciela
Wykonawcy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, jako przedstawiciela Szpitala
Uniwersyteckiego, jest podstawa dla Wykonawcy do wystawienia faktury czeSciowe;.

Odbioru etapu lub calosci prac dokonuje Szpital Uniwersytecki, przy udziale przedstawicieli
Komisji wskazanych w ust. 12 niniejszego §, do 10 dni od daty zakonczenia etapu lub catosci
prac, zgtoszonego na pi$mie przez Wykonawce i wpisu do dziennika budowy dokonanego przez
kierownika budowy.

Z czynnos$ci odbioru inspektor nadzoru sporzadza protokdt, ktéry winien zawieraé wszystkie
uwagi 1 ustalenia poczynione w toku odbioru.

Protokét odbioru podpisany przez strony, o ktérych mowa w ust. 12 niniejszego §, inspektor
nadzoru dorgcza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru. Dzien ten stanowi date
odbioru robot przez Szpital Uniwersytecki od Wykonawey. Odbior robét wykonanych przez
Podwykonawce w obiekcie nastepuje z chwilg odbioru tych robot przez inspektora nadzoru od
Wykonawcy*.

Szpital Uniwersytecki, maja prawo odmowié odbioru, jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie
stwierdzone, Ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot,
niewtasciwego wykonania robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob.

Odbidr dokumentacji powykonawczej i kazdej innej dokumentacji wykonanej przez Wykonawcy,
jezeli wiaza si¢ z nimi prawa autorskie, jest rownoznaczny z przeniesieniem na Szpital
Uniwersytecki oraz na Skarb Panstwa - Matopolski Urzad Wojewodzki w Krakowie, bez
dodatkowego wynagrodzenia autorskich praw majatkowych do tej dokumentacji na wszystkich
polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych. O$wiadczenia o przeniesieniu autorskich praw majatkowych, Wykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej i konserwatorskiej, o ktorych mowa
w § 4 ust.1 pkt 18-20 umowy.

W skiad Komisji wchodza:

a) przedstawiciele Szpitala Uniwersyteckiego,

b) przedstawiciele Wykonawcy,

¢) przedstawiciele projektanta, gdy bedzie to wymagane.

§ 24.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Na poczet nalezytego wykonania robdt objetych niniejsza umowa Wykonawca przed
podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie w wysokosci 5 % kwoty wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 umowy.
Okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie moze by¢ krotszy niz okres
realizacji umowy i regkojmi.
Kwoty pienigzne wplaci¢ nalezy na konto Szpitala Uniwersyteckiego i zalaczyé do umowy
kserokopie dowodu wplaty.
Zabezpieczenie w formie niepieni¢znej winno byé wystawione na Szpital Uniwersytecki oraz
ztozone w Sekcji Zamdéwien Publicznych prowadzacym postepowanie, ktory przekaze je do
Sekceji Nadzoru Inwestycji, gdzie zostanie sprawdzona jego poprawno$¢ 1 zgodno$¢ z warunkami
umownymi.
Nie wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia przed podpisaniem umowy powoduje nie
zawarcie umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Ustala sie, ze:
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a. 70% wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwrécone w ciggu 30 dni od podpisania
protokotu bezusterkowego odbioru koncowego robdt (tj. uznania, ze zamdwienie zostato
wykonane nalezycie),

b. 30% wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwrdcone nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu udzielonej rekojmi za wady przedmiotu umowy.

7. Szpital Uniwersytecki zwroci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi

zumowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

§ 25.
Zakaz cesji

1. Wykonawca nie moze przenie§¢ na osobg trzeciq jakichkolwiek swoich wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba Zze na powyzsze wyrazi zgode Szpital
Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, z zastrzezeniem art. 54 ust. 5
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalno$ci lecznicze;j.

2. Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze na
powyzsze wyrazi zgodg Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalno$ci lecznicze;j.

§ 26.
Kary umowne

1. W przypadku naruszenia postanowien niniejszej umowy Szpital Uniwersytecki ma prawo
naliczy¢ Wykonawcy kary umowne zgodnie z ponizszymi zasadami.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaplaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umowne;
w wysokosci do 10 % kwoty brutto, o ktérej mowa w § 14 ust. 1,w razie odstapienia przez
Szpital Uniwersytecki od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaptaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej
w wysokosci 10 % kwoty brutto, o ktorej mowa w § 14 ust. 1, w razie niewykonania umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaplaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umowne;j
w wysokosci do 10 % kwoty brutto, o ktérej mowa w § 14 ust. 1, w razie nienalezytego
wykonania umowy, za kazdy przypadek naruszenia, w szczegolno$ci w zakresie obowiazkow
wskazanych w § 18, z zastrzezeniem ust. 51 6, § 4 ust.1 pkt 3,101 11, § 5 ust. 31 § 16 ust.5, §
18 ust. 19 1 20 umowy.

5. W przypadku opéZnienia w oddaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
Wykonawca zobowigzuje sig do zaplaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej
w wysoko$ci 0,2 % kwoty brutto, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia
w oddaniu przedmiotu umowy. Kara umowna nie moze przekraczac¢ 10 % kwoty brutto, o ktérej
mowa w § 14 ust. 1. W przypadku, gdy kara umowna osiagnie warto$¢ 10 % kwoty brutto,
o ktorej mowa w § 14 ust. 1 Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiazania
umowy ze skutkiem natychmiastowym.

6. W przypadku opéznienia w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
badZz rekojmi za wady Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaplaty na rzecz Szpitala
Uniwersyteckiego kary umownej w wysokosci 0,2 % kwoty brutto, o ktérej mowa w § 14 ust. 1
umowy za kazdy dzien op6znienia w usunigeiu wad w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Szpital Uniwersytecki na ich usuniecie.

7. W przypadku gdy szkoda przekraczaé¢ bedzie warto$¢ zastrzezonej kary umownej, Szpital
Uniwersytecki zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokosé
zastrzezonej kary umownej na zasadach ogolnych.

8. Naliczenie przez Szpital Uniwersytecki kary umownej nastepuje przez sporzadzenie noty
ksiggowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od
daty otrzymania ww. dokumentéw do zaplaty naliczonej kary umownej. Brak zaplaty
w powyzszym terminie uprawnia Szpital Uniwersytecki do potracenia kary umownej
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z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy
w stosunku do Szpitala Uniwersyteckiego, na co Wykonawca wyraza zgode.

Przed naliczeniem kary umownej Szpital Uniwersytecki wzywa Wykonawce do szczegblowego
podania przyczyn niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania wezwania.

Naliczenie przez Szpital Uniwersytecki badZ zaplata przez Wykonawce kary umownej nie
zwalnia go z zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§27.
Polisa ubezpieczeniowa

Wykonawca zobowiazany jest do posiadania i utrzymywania waznej polisy ubezpieczeniowej od
odpowiedzialnosci cywilnej obejmujacej caly przedmiot zamoéwienia, w  zwigzku
z wykonywaniem niniejszej umowy i przez caly okres jej obowiazywania, tj. od daty rozpoczecia
robot do konca okresu zglaszania wad, na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz 800 000,00 zi.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Szpitalowi Uniwersyteckiemu polisy
ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 1 w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. W razie
wygasnigeia polisy ubezpieczeniowej w trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca
zobowiazuje si¢ do dostarczenia nowej polisy w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia.
Umowy ubezpieczenia winny zapewniaé wyplatg odszkodowania w walucie polskiej, w kwotach
koniecznych do naprawienia poniesionej szkody.
Jezeli wraz z dowodami optacania sktadek Wykonawca nie dostarczy polisy ubezpieczeniowej
Szpital Uniwersytecki bedzie mogt zawrze¢ umowg ubezpieczenia, ktére Wykonawca winien byt
zapewni¢. Wykonawca jest zobowiazany do zwrotu kosztéw wynikajacych z zawartej umowy
ubezpieczenia, poniesionych przez Szpital Uniwersytecki. Koszty, ktore Szpital Uniwersytecki
poniesie z tego tytulu, mogg by¢ potracane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 28.
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu Stron wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

Zmiany umowy sa dopuszczalne bez ograniczen w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy

Prawo Zamowien Publicznych pod warunkiem, ze nie zmieniaja charakteru niniejszej umowy.

7 zastrzezeniem formy przewidzianej w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony dopuszczaja

mozliwo$§¢ zmiany umowy w nastgpujacym zakresie:

a) Ograniczenia zakresu przedmiotu umowy lub zmniejszenia wynagrodzenia zwigzanego
z zaniechaniem wykonania robot, zamiang rob6t lub zmnigjszeniem ilosci robot, bedacych
przedmiotem niniejszej umowy;

b) Zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 spowodowanego wystapieniem
okoliczno$ci, o ktérych mowa w § 28 ust. 3 a), d), e), umowy lub w przypadku zaistnienia
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

c) Zmiany terminu wykonania umowy (o czas nie dluzszy niz czas trwania tych okolicznosci),
w sytuacji gdyby wystapily okolicznoéci powodujace, ze wykonanie umowy nie jest
mozliwe w terminie, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, z uwagi na:

A) konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych,

B) konieczno$¢ usunigeia btedéw w dokumentacji lub wykonania dokumentacji zamienne;j,

C) przerwanie prac przez Szpital Uniwersytecki, o ktérych mowa w § 22 umowy,

D) konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz wyniktych w trakcie realizacji
robét budowlanych, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przed przystapieniem do prac,

E) sile wyzsza(w tym awaria systemow zasilania obiektu w media, warunki atmosferyczne
uniemozliwiajace prowadzenie robdt, pozar, zalanie),

F) wystapienie trudnosci organizacyjnych zwigzanych z praca Oddzialéw Klinicznych
i jednostek znajdujacych si¢ przy ul. Kopernika 23 w Krakowie, w zwiazku
koniecznos$cia wykonywania przez te oddzialy i jednostki zadan statutowych Szpitala
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Uniwersyteckiego oraz realizacji zawartych przez Szpital Uniwersytecki umow m.in.
z NFZ i Ministerstwem Zdrowia.

d) Wystapienia konieczno$ci zmiany zakresu umowy, a jezeli te zmiany spowodujg konieczno$é
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy — réwniez obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,
z zastrzezeniem, 7e zmiana zakresu nie moze wykracza¢ poza okreslenie przedmiotu umowy
zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (STWZ), ze wzgledu na :

A) przedstawienie przez Wykonawcg Szpitalowi Uniwersyteckiemu pisemnej propozycji
zmian, ktére w razie ich przyjecia: przyspiesza ukonczenie robot, obniza koszt
ponoszony przez Szpital Uniwersytecki na wykonanie lub utrzymanie robdt, poprawia
sprawnos¢ lub zwigksza warto$¢ ukonczonych robdt, w inny sposéb beda korzystne dla
Szpitala Uniwersyteckiego,

B) wprowadzenie robdt zamiennych o wartoéci nieprzekraczajacej wartosci okreslonej za
tozsamy zakres w ofercie Wykonawcy.

€) Wystgpienia konieczno$ci zmiany zakresu umowy w sytuacji zmiany technologii
prowadzenia prac, wynikajacej ze stanu zachowania substancji zabytkowej, ujawnionego
w trakcie realizacji umowy, ktéry odbiega od stanu zalozonego w opisie przedmiotu
zamoéwienia w sytuacji ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

f)  Konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz wyniktych w trakcie realizacji
robot budowlanych, w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ przed przystapieniem do realizacji prac.

g) W przypadku uzasadnionej konserwatorsko zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
w ramach przyznanych $rodkéw, w oparciu o decyzje Malopolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

h)  Zmiana Podwykonawcy, z zastrzezeniem § 18 ust. 7, w przypadku zaistnienia okolicznosci,
kiorych nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy /Wprowadzenie nowego
podwykonawcy na zasadach okreslonych w § 18, w sytuacji gdy Wykonawca nie wskazal w
ofercie czesci robot, ktore na etapie realizacji zamdwienia zamierza powierzyé
Podwykonawcy. Zmiana umowy dopuszczalna jest pod warunkiem, ze Podwykonawca
wykaze, iz posiada kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe nie nizsze niz Wykonawca
w zakresie powierzonego zakresu robot*,

§ 29.
Roboty dodatkowe

1. W przypadku konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych Wykonawca wykona je na podstawie

%/\\\

Aneksu do niniejszej umowy zawartego zgodnie z art.144 wust.] ustawy =z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych , przy czym wyliczenie wartosci tych robdt musi
by¢ oparte na cenach jednostkowych i no$nikach cenotwérczych (stawka za roboczogodzing,
koszty ogdlne, zysk i inne narzuty) przyjetych w kosztorysie w wersji szczegbtowej Wykonawcy
(zalacznik nr 2).

2. W przypadku gdy Wykonawca przystapi do wykonania prac dodatkowych bez ustalenia ich
zakresu 1 wynagrodzenia w formie okre$lonej w ust.1, Szpital Uniwersytecki ma prawo odmowié
zaplaty za tak wykonane prace.

3. Poprzez roboty dodatkowe rozumie si¢ roboty wykraczajace poza zakres przedmiotu umowy
okreslony w Ofercie Wykonawcy (ktorej wzor oznaczony jest jako zatacznik nr 1 do SIWZ) wraz
z Kosztorysem ofertowym, projektach: budowlanym, wykonawczym, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych lub przedmiarze robot, niezbedne do prawidtowego
wykonania i oddania do uzytku przedmiotu umowy, ktérych wykonanie stato si¢ konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wezeéniej do przewidzenia.

4. Dopuszcza sig stosowanie cen jednostkowych materiatéw na podstawie cen $rednich wedhg
cennika SEKOCENBUD za kwartal poprzedzajacy udzielenie zaméwienia dodatkowego.

5. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych prac konserwatorskich w asortymencie
niewystgpujacym w zamowieniu podstawowym — warto$¢ tych prac wyliczona bedzie w oparciu
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o no$niki cenotwércze z oferty podstawowej i ogélnie dostepne cenniki dla robét
konserwatorskich.
§ 30.

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca odpowiada przed Szpitalem Uniwersyteckim za wady ujawnione w okresie odbioru
koficowego oraz w okresie gwarancji i rekojmi.
Wykonawca udziela Szpitalowi Uniwersyteckiemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot
umowy, a dokument gwarancyjny, zgodny ze wzorem okre§lonym w zalaczniku nr 7, jako
dokument okreslajacy uprawnienia i obowiazki Szpitala Uniwersyteckiego zostanie dotaczony do
koncowego protokotu odbioru robot.
Okres obowiazywania gwarancji wynosi:

a) miesigcy na wykonane roboty budowlane wraz z wbudowanymi urzadzeniami
1 materiatami liczac od daty bezusterkowego odbioru koficowego przedmiotu umowy,.
b) miesi¢cy na zamontowana centralg klimatyzacyjno-wentylacyjna liczac od daty

bezusterkowego odbioru koficowego przedmiotu umowy.
Za materiaty wolne od wad uznaje sig takie, ktore w szczegdlno$ci spelniaja nastepujace warunki:
a) sqoryginalne, pelnosprawne, odpowiednio oznakowane np. symbolem CE,
b) posiadajq atesty i certyfikaty z opisanymi parametrami technicznymi producenta w jezyku
polskim,
¢) posiadaja instrukcje montazu, gwarancjg producenta w jezyku polskim,
d) posiadaja informacje dotyczaca gwaranta i serwisu z adresem, pod ktéry nalezy zglaszad
reklamacje,
€) spelniajg wymogi okreslone w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Szpitala Uniwersyteckiego, jeZeli wykonany
przedmiot umowy ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznosé.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy,
istniejace w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwiacych w przedmiocie w chwili odbioru.
Strony zgodnie postanawiajg o rozszerzeniu rgkojmi w taki sposdb, ze Wykonawca odpowiada z
tytutu rekojmi za wady, jezeli zostang one stwierdzone przed uptywem 60 miesigcy liczac od daty
protokolarnego, bezusterkowego odbioru konicowego przedmiotu umowy.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad
nadajacych sig do usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie regkojmi Szpital Uniwersytecki
moze wedlug wlasnego uznania:
a) zada¢ usunigcia wad wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin, lub
b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej warto$ci
uzytkowej, estetycznej i technicznej, lub
¢) w przypadku nieusunigcia wad w wyznaczonym terminie Szpital Uniwersytecki bez
dodatkowego wezwania moze dokonaé ich usunigcia w zastepstwie Wykonawey i na jego
koszt. Jezeli warto$¢ wykonanych prac przewyiszy kwotg zatrzymanego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy — Wykonawca obciazony zostanie kwota przewyzszajaca to
zabezpieczenie.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi wad nienadajacych sie do
usunigeia Szpital Uniwersytecki moze wedtug wiasnego uznania:
a) obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej, lub
b) odstapi¢ od umowy, zawiadamiajac o tym wiasciwe organy nadzoru i inspekcji, lub
¢) zada¢ wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce po raz drugi, bez wzgledu na
wysokos¢ kosztow tego wykonania.
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§ 31.
Odstapienie od umowy

1. Szpital Uniwersytecki moze odstapi¢ od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Odstapienie, o ktorym mowa wyzej, moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okoliczno$ciach.

3. Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawieraé uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia Szpitala Uniwersyteckiego od umowy zgodnie z postanowieniami
ust. 1 - 3 niniejszego § Wykonawca ma prawo zadaé wynagrodzenia naleznego za roboty
budowlane wykonane w sposéb nalezyty do dnia odstapienia od Umowy.

5. Poza przypadkami okre$lonymi w powyzszych ustgpach niniejszego § Szpital Uniwersytecki
zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy w przypadkach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.

§ 32.

Adresy do korespondencji
Strony ustalajg ponizsze adresy do korespondencji (sktadania wszelkich o$wiadczer woli i wiedzy):
Po stronie Szpitala Uniwersyteckiego: Po stronie Wykonawcy:
ul. Kopernika 36
31-501 Krakow
Strony zobowiazuja si¢ do wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach w/w adreséw pod
rygorem uznania za skutecznie dorgezong korespondencje kierowana na ostatni znany drugiej Stronie
adres.

§ 33.
Ochrona danych osobowych

1. Zabronione jest przebywanie osdb, z pomoca ktérych Wykonawca wykonuje zobowiazanie,
w obszarze, w ktorym przetwarzane sa dane osobowe, w szczegdlnosci zawarte w dokumentacji
medycznej, bez uzyskania uprzedniej zgody Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

2. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1, nie sg uprawnione do przetwarzania danych osobowych, ktérych
administratorem jest Szpital Uniwersytecki, w szczegdlnosci osoby te majg bezwzgledny zakaz
wgladu do danych osobowych, w szczegélnosci zawartych w dokumentacji medycznej,
znajdujacych sig w pomieszczeniach Szpitala Uniwersyteckiego, ich kopiowania lub utrwalania
Jjakakolwiek metoda, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za niezgodne z prawem
przetwarzanie danych.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ zapozna¢ osoby, o ktérych mowa w ust. 1, z przepisami dotyczacymi
ochrony danych osobowych oraz zobowiaza¢ je do ich stosowania, a takze do zachowania w
tajemnicy danych osobowych, ktére méglby powziaé przy okazji wykonywania niniejszej umowy,
w okresie jej obowigzywania jak i po jej wygasnieciu lub rozwiazaniu.

4. Wykonawca zobowiazany jest =zapewni¢ poufno$é informacji  dotyczacych Szpitala
Uniwersyteckiego uzyskanych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy, w szczegolnosci danych
osobowych pracownikéw Szpitala Uniwersyteckiego uczestniczacych w realizacji niniejszej
umowy, i nie ujawnia¢ tych informacji, bez uprzedniej pisemnej zgody Szpitala Uniwersyteckiego

§ 34.
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych ninicjsza umowa beda mialy zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwich
publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku
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o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami oraz inne wlasciwe przepisy lacznie
z wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

2. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywane beda przez sad
powszechny wiasciwy miejscowo ze wzgledu na siedzibe Szpitala Uniwersyteckiego.

§ 35.
Niniejsza umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Szpitala Uniwersyteckiego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

SZPITAL UNIWERSYTECKI: WYKONAWCA:

* zgodnie z ofertq i oswiadczeniem Wykonawcy.
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