Wazér umowy — zalycznik nr 3 do Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
NSSU.DFP.271.34.2019.EP

UMOWA
zawarta w Krakowie, dmia v.iiiaeeceeccnncnnnsnesennien 2019 roku, pomiedzy:

Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie ul. Kopernika 36, 31-501 Krakéw, zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym dla Krakowa — Srodmiescia w Krakowie, XI Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000024155, NIP 675-11-99-442, REGON: 000288685,
zwanym dalej ,,Szpitalem Uniwersyteckim®, reprezentowanym przez:

przy kontrasygnacie:

Gtéwnej Ksiggowej — Doroty Lechowicz

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Umowa niniejsza zostala zawarta na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego nr NSSU.DFP.271.34.2019.EP w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U, z 2015
poz. 2164).

§1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.: Wykonanie prac wykoficzeniowych
w pomieszczeniach przeznaczonych na stoléwke oraz kawiarni¢ wraz z zapleczem i sanitariatami,
zlokalizowanymi w budynku H, na poziomie +0, w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w
Krakowie-Prokocimiu, przy ul. Macieja Jakubowskiego 2 w Krakowie” (zwanego dalej ,,robotami”).

2. Budynki przy ul. Macieja Jakubowskiego 2 stanowia wilasno$é Uniwersytetu Jagiellonskiego
Collegium Medicum w Krakowie .

3. Szpital Uniwersytecki na mocy umowy ustanowienia uzytkowania z dnia 27 wrzeénia 2018 roku
w kancelarii notarialnej w Krakowie przed notariuszem dr Pawlem Blajerem - Rep A nr 5000/2018,
posiada prawo do dysponowania nieruchomosceia na cele budowlane.

4. Szpital uniwersytecki dysponuje ostatecznymi pozwoleniami na budowe w zakresie objetym
niniejsza umows.

5. Integralng czgscia niniejszej umowy sa nastepujagce zatgczniki:

-~ ——a)—nrl-Oferta Wykonawcy (oznaczonajako zalaczniknr 1 doSIWZ)— — — — — — — — — — =

b) nr2 - Kosztorys sporzadzony metoda szczegdlowa;

¢) nr3 - Dokumenty i pozwolenia okreslone w § 2 ust. 4 lit. a) do ¢);

d) nr4 - Harmonogram rzeczowo-finansowy;

e) ar35 - Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezylego wykonania umowy;
f) nr 6 - Dokument gwarancyjny;

g} ar7- Opis prredmiotu zaméwienia ;

h) nr 8- Karta materiatowa (wzor);

i) nr9-Karta przekazania odpaddw;

J nrl0- Ewentualnie Umowy z podwykonawcami*;

k) nr 11— Wykaz pracownikow Wykonawcy i podwykonawcey™,

) nor 12 - ,Podstawowe zasady obowigzujace Wykonawcéw na terenie Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie” - udostepnione na stronie
https://www.su.krakow.pl/zasady-funkejonowania;

m} Nr 13 - ,Zasady =zwigzane =z bezpicczefistwem informacji  obowigzujace

dostawcow(Wykonawcow) Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie” - udostepnione na
stronie https://www.su.krakow.pl/zasady-funkcjonowania.
n)  Nr— 14— wzdr oSwiadczenia. *




§2.

1. Zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy, obejmuje w szczegolnosei:
1.1. Reboty budowlane ;

a. Montaz scian g-k

Wykonanie warstw wykonczeniowych posadzki

Montaz sufitéw podwieszanych

Wykonczenie powierzchni §cian ( malowanie, wykladzina PCV)
Montaz $lusarki aluminiowej, stolarka drzwiowa

f. Montaz wyposazenia pomieszczen sanitarnych

om0

1.2. Roboty sanitarne:

g. Instalacja wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacja w tym:

- Dostawa i montaz central wentylacyjnych wraz z urzadzeniami,

- Dostawa i montaz wentylatoréw,

- Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz urzadzeniami
h. Instalacja wod.-kan.
i. Instalacja centralnego ogrzewania

1.3. Roboty elekiryczne, niskopradowe oraz automatyka i BMS:

Instalacja elektryczna gniazd wtykowych oraz sitowa
Instalacja oéwietlenia ogdlnego
Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego
. System sygnalizacji pozarowej SSP
Dzwiekowy system ostrzegawczy DSO
System okablowania strukturalnego
Bezprzewodowy system przywolawczy z lokalizacja pacjenta (instalacja
i konfiguracja punktéw dostgpowych sieci Wi-Fi)
q. System telefonii bezprzewodowej personelu medycznego (instalacja i konfiguracja
punktéw dostepowych sieci Wi-Fi)
r. System sygnalizacji wlamania i napadu SSWIN
8. System przywolawczy
t. Instalacja automatyki i BMS

Terg R

1.4, Sporzadzenie planu BIOZ.
2. Poniewaz prace bedg prowadzone w czynnym obiekeie, wykonawea winien uwzglednié prace w
__systemie zmianowym. Ponadto rodzaj i terminy prac winny buc uzgadniane ze Szpitalem
Uniwersyteckim i dostosowane do wymogdw dziatajacych obszardw ;
3. Zramienia zamawiajacego prace beda koordynowali inspektorzy nadzoru.
4, Szczegdlowy zakres robdt przedstawiajg:

a)

b)

c)
d)

Projekty:

1. Budowlany zamienny pn; ,,NOWA SIEDZIBA SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO
Ul CM w KRAKOWIE-PROKOCIMIU”,

2. Wykonawezy pn.: ,,NOWA SIEDZIBA SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO UJ CM
w KRAKOWIE-PROKCGCIMIU —BUDYNEK H+E” - dla budynku H w obszarze
objetym zakresem robdt;

3. Nadzory autorskie nr 31/A/2018, 52/A/2019, 6/T/2017, 6/T/2018, 1/T/2017, 2/T/2017,
3/Ti2017, 3/T/2018, 4/T/2017, 4/E/2018, 5/E/2018, 6/E/2018, 10/E/2019, §2/AU/2018;
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

Przedmiary robét;

Decyzja nr 316/2011 z dnia 16.02.2011r znak AU-01.GBE.73531-2260/10, decyzja
nr 3345/2015 z dnia 28.12.2015 znak AU-01-02.6740.2154.2015.GPA, decyzja
nr  375/6740.1/2018 z dnia 27.02.2018 znak AU-01-2.6740.1.2972.2017.GPA,
Postanowienie z dnia 19.03.2018 znak AU-01-2.6740.1.2972.2017.GPA;Decyzja nr
2262/2011 z dnia 14,10.2011 znak AU-01-2.6740,1.1441.2011.GBE;
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e} Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa o udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie nr 527/2019
z dnia 19.04.2019 znak ROIK 11.5121.75.2019.MBU — ETAP I inwestycji, zaswiadczenie
Z dnia 8.05.2019 znak ROIK [1.5121.75.2019.MBU, zaswiadczenie z dnia 20.03.2019
zmak ROIK 11.5120.194.2019.MBU — ETAP [l inwestycji;

f) Opis Przedmiotu zamowienia;

g) Plan BIOZ;

h) Oferta Wykonawcy (zatgeznik nr 1) wraz z kosztorysem {zatacznik nr 2).

§3.

Dokumentacja i nadzér antorski

1. Sezpital Uniwersytecki przekaze Wrykonawcy 1 egzemplarz zatwierdzone] dokumentacji
projektowe]j (o ktérej mowa w § 2 ust. 4 lit a) ppkt.2 i 3,oraz lit. b i ¢)) wraz z pozwoleniami
i decyzjami (o ktérych mowa w § 2 ust. 4. lit d i e)). Kazdy nastepny egzemplarz zostanie
wykonany dla Wykonawcy za oplata. Po ostatecznym zakonczeniu calego zakresu robdt,
Wykonawea bedzie zobowigzany zwrocié ww. dokumentacje znajdujgeg sie w jego posiadaniu za
pisemnym potwierdzeniem otrzymanym od Szpitala Uniwersyteckiego. Wykonawca potwierdzi
pisemnie otrzymanie dokumentdw okredlonyeh w § 2 podpisujac jeden egzemplarz dokumentacii,
ktory pozostanie w Szpitalu Uniwersyteckim. Kopie kazdego z dolumentdow stanowigcego
integralna czedé niniejszej umowy beda przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy.
Inspektorzy nadzoru, o ktérych mowa w § 18 niniejszej umowy, lub inne osoby pisemnie
upowaznione przez Szpital Uniwersytecki, majg prawo do sprawdzania ich i korzystania z nich na
miejscu w godzinach od 9:00 do 15:00. Projekt budowlany zamienny (o ktérym mowa w § 2
ust.4 lit. a ppkt. 1) w wersji papierowej do wgladu w Sekeji nadzoru Inwestycji Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie ul. Kopernika 19, II. p pokéj 214 od poniedzialku do pigtku
w godzinach 7 30-15 00.

2. Sgzpital Uniwersytecki zobowiazuje sie do zapewnienia nadzoru autorskiego nad przekazang
dokumentacja projektows.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzit z nalezyts starannoscia dokumentacje projektowo —
kosztorysowa pod wzgledem kompletnosel, rzetelnodei oraz zgodnodei projektu z przedmiarami
robdt i nie zglasza do nigj zadnych zastrzezefi oraz wykona przedmiot umowy w oparciu
o przekazang dokumentacje.

4. Jezeli Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy stwierdzi jakiekolwiek
niezgodnosci lub bledy w przekazanej dokumentacji niezwlocznie powiadomi o tym fakcie Szpital
Uniwersytecki,

§4
Zobowigzania Wykonawcy
1. Do obowiazkow Wykonawcey w ramach wynagrodzenia umownego, o ktdrym mowa w § 13 umowy,

" ‘nalezy w szezegolnosci

1) Wrykonanie i oddanie Szpitalowi Uniwersyteckiemu przedmiotu umowy wykonanego

w szczegodlnoscei zgodnie z:

ay przekazang przez Szpital Uniwersytecki dokumentacjg oraz warunkami realizacji okreslonymi
w decyzjach administracyjnych, o ktoérych mowa w § 2 ust. 4 umowy, zasadami sztuld
budowlanej oraz Specyfikacja [stotnych Warunkow Zamowienia, w terminach okreslonych w
ninigjszej umowie,

b) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz warunkami wynikajacymi
z obowiazujacych przepisow technicznych;

c) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawe zamowien publicznych;

d) rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

e) rozporzagdzeniem Ministra [nfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,

f) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznyeh 1 Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r,
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw

g} rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
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2)
3)

4)

5)

6)

7

8)

9

10)

1)

h) wymaganiami wynikajgeymi z Polskich Norm i aprobat technicznych;

i)  postanowieniami Oferty Wykonawcy (Zatacznik nr 1).

Opracowanie planu BIOZ oraz Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Dostarczenie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdétowa w terminie do 14 dni roboczych od
daty podpisania umowy. Niezlozenie kosztorysu w wyznaczonym terminie bedzie skutkowato
naliczeniem kary umownej na zasadach i zgodnie § 24 ust.7 umowy.

Dostarczenie wykazu pracownikéw Wykonawey 1 Podwykonawey®, o ktdrych mowa
w § 5 zatrudnionych na podstawie umowe o prace wraz z kserokopia umow.

Dostarczenie materialow, wyrobdw, konstrukcji, maszyn urzadzen lacznie z rusztowaniem,
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z projektem, odpowiadajgcych
jakosciowo wymogom wyrobéw dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie
z zagsadami okreslonymi w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okre§lonymi w
projekeie wymaganiami projektowymi. Wykonawca ponosi catkowity odpowiedzialnodé za
materialy wyroby, konstrukeje, maszyny, urzadzenia (w szezegélnodei ich jakodé, adekwatnosé,
trwalos¢) uzyte do realizacji przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sig¢ stosowania materialow
zamiennych bez uzyskania uprzednio pisemne (pod rygorem niewaznodcl) zgody Szpitala
Uniwersyteckiego,

Przedstawienie do akceptacji inspektorowi nadzoru kart materiatowych (zgodnych z zalacznikiem
ar 8), atestéw i deklaracji zgodnodei materialéw planowanych do wbudowania.

Dostarczenie wymaganych prawem atestow i certyfikatdow na zastosowane materiaty budowlane
iwyroby. Atesty i certyfikaty oraz karty materiatowe winny by¢ przekazane tacznie
z dokumentacjg powykonawcza.

Doprowadzenie medidéw na plac budowy ze Zrodel wskazanych przez Szpital Uniwersytecki i ich
opomiarowanic zgodnie z warunkami okre$lonymi w § 9 umowy.

Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy wraz z wszystkimi pracami
towarzyszacymi i poniesienie kosztéw i ryzyk organizacji robét niezbednych w celu realizacji
przedmiotu umowy, a w szczegdlnoscl wydzielenie miejsca prowadzonych prac, zabezpieczajgc
sgsiednie pomieszczenia przed brudem i pylem oraz wykonanie wla$ciwego oznaczenia terenu
budowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane.

Utrzymywania porzadku na placu budowy i tetenie robédt i w jego obrgbie od momentu przekazania
terenu budowy do dnia ostatniego odbioru robét. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
wskazanego w zdaniu poprzednim zobowigzania uprawnia Szpital Uniwersytecki do Zadania od
Wykonawcy zaptaty kary umownej na zasadach i z zgodnie z § 24 ust. 8 niniejsze] umowy.
Niezaleznie od kary umownej, Wykonawca moZe zostaé réwniez obciazony kosztami wywozu
odpadéw, jak réwniez uszkodzen i awarii powstatych na skutek nieprzestrzegania niniejszego
obowigzku,

Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji robot, w liczbie minimum 100 fotografii na
miesiac. Fotografie muszg dokumentowaé w szezegolnosci roboty ulegajace zakryciu.
Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie wskazanego w zdaniu poprzednim zobowiazania, przez

12)
13)

14)

15)

CO Strony rozumiiejg w szezegolhodel wykonanie fotogralii w mimniejszej ilodei lub niewyKofanie
fotografii robét ulegajgcych zakryceiu, uprawnia Szpital Uniwersytecki do zadania od Wykonawcy
zaplaty kary umownej, na zasadach i zgodnie z postanowieniami § 24 ust, 8, nini¢jszej umowy.
Prowadzenie dokumentacji budowy oraz udostgpnianie jej uprawnionym organosm.,

Wrykonanie osobiscie oraz na wlasny koszt wszystkich wymaganych prawem prob i badan jak
rowniez dodatkowych kontroli, prdb i badan, jakich zazagda Szpital Uniwersytecki. Nie péZniej niz
na 8 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie prob i sprawdzen Wykonawca zawiadomi
inspektora nadzoru o terminie ich przeprowadzenia.

Zapewnienie ciggtego nadzoru na budowie przez Kierownika budowy, zgodnie z obowiazujacym
Prawem budowlanym oraz obowiazujacymi przepisami.

Zgtaszanie inspektorom nadzoru odpowiedniej specjalnodei, o kidrych mowa w § 18 umowy,
do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
niczwlocznie po ich wykonaniu i przed przystapieniem do nastepnych prac. W przypadku
niezgtoszenia do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca na zadanie
Szpitala Uniwersyteckiego zobowiazany jest do ich odkrycia i poniesienia wszelkich kosztow
i ryzyk z tym zwigzanych. Ponadto Szpital Uniwersytecki ma prawo odmowié zaplaty
wynagrodzenia za roboty niesprawdzone i nicodebrane. W takim przypadku Wykonawcy nie



przystugujg roszezenia odszkodowaweze lub roszezenia oparte na innej podstawie prawnej, na
co Wykonawca wyraza zgode.

16) Zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
pismem do Szpitala Uniwersyteckiego na 10 dni przed planowanym terminem odbioru, a takze
uczestniczenic w czynnosciach odbioru i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad i niedordbek
oraz doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu prac.

17) Wykonanie dokumentacji powykonawczej (w 2 egzemplarzach) w formie papierowej oraz
elektroniczne;j.

18) Dorgezenie inspektorowi nadzoru najpézniej na 3 dni przed koficowym odbiorem robét:

a) Dokumentacji budowy;
b) Dokumentacji powykonawczej opisanej w ust.1 pkt 17 oraz atestéw i certyfikatow opisanych
wust.1 pkt 7 niniejszego §.

19) Przekazanie Szpitalowi Uniwersyteckiemu po uptywie okresu gwarancji, sterownikdéw
I oprogramowania do zainstalowanych urzadzefi, a w szczegélnodei do central wentylacyjno-
klimatyzacyjnych, pozbawionego blokad, ktére moglyby uniemozliwiaé korzystanie
lub serwisowanie urzgdzen przez Szpital Uniwersytecki.

20) Ubezpieczenie dziatalnosci gospodarczej od odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z § 25 umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sig i przeanalizowat tres¢ umowy wraz ze wszystkimi jej
zalgeznikami, a takze z dokumentacjg, ktérg otrzymal w formie elektronicznej i nie zglosit zadnych
zastrzezefi co do jej kompletnosci i tredci, oraz ze ma doswiadczenie w realizacji podobnych
projektéw i zna wymagania potrzebne do wykonania przedmioty umowy zgodnie
z jego przeznaczeniem | zapewnienia jego petnej funkcjonalnosei. Wykonawca o$wiadeza, ze
przedstawiono mu charakter obiektu do wykonania, a takze posiada catoksztalt informacji, ktorych
znajomos¢ byfa konieczna do przygotowania i ztozenia Oferty na wykonawstwo.

§ 3.

1. Wykonawca przed rozpoczgciem robdt, nie pézniej niz w dniu przekazania frontu robot
zobowiazany jest dostarczy¢ Szpitalowi Uniwersyteckiemu wykaz pracownikdéw Wykonawcy
i Podwykonawcy* zatrudnionych na umowe o prace, wraz z kserokopia umoéw o prace,
w szezegélnosei osoby wykonujace czynnosci zwiszane z montazem instalacji sanitarnych,
elektrycznych | pracami ogélnobudowlanymi, w zakresie wymaganym przez ustawe z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych i zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony
danych osobowych, w tym Rozporzadzeniem Parlamentu Buropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych).”

2. Wykaz pracownikéw musi okre§laé w szcezegélnodci: imie i nazwisko pracownika, zakres
wykonywanych czynnosci, wyksztatcenie, uprawnienia i dodwiadczenie.

3. Nicziozenie dokumentéw o ktdrych mowa w ust. T niniejszego §, bedzie skutkowato naliczeniem
kary umownej na zasadach i zgodnie z § 24 ust 7 umowy.

4. W przypadku wprowadzenia zmian w skiadzie osobowym, Wykonawca i Podwykonawea*

zobowigzany jest zaktualizowa¢ wykaz pracownikéw zatrudnionych na umowe © prace

1 przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace, ze nowy pracownik posiada kwalifikacje nie nizsze niz

pracownik, ktdry byt wskazany w wykazie pracownikéw.

§ 6.

Wykonawca umowy zobowigzuje si¢ przy wykonywaniu przedmiotu umowy do zachowania procedur
1 instrukeji obowigzujacych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, spelniajgcych wymagania norm
ISO14001, ISO 9601 oraz OHSAS18001, ktérych opis zawiera zatacznik nr 12 oraz zalaczaik nr 13

§7.
Termin realizacji
1. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 5 miesiecy od daty
zawarcia niniejszej umowy tj. do dnia ///////////. Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie sie
zakoficzenie wszystkich robdt objetych zakresem umowy, bezusterkowy odbiér robdt, oraz
zhozenie faktury koficowej w siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego.
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Wprowadzenie na budowe odbedzie w terminie uzgodnionym =z inspektorem nadzoru,
po wczedniejszym zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zamiarze
rozpoczecia robot budowlanych . Termin ten nie moze byé krétszy niz 7 dni od daty podpisania
umowy. Termin wprowadzenia na budowe jest terminem rozpoczecia robot.

Odbidr robdt nastapi w terminie do 10 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru.

Wykonawca przedlozy Szpitalowi Uniwersyteckiemu Harmonogram rzeczowo - finansowy oraz
plan BIOZ nie pdZniej niz w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy. Nie ztozenie
planu BIQOZ i Harmonogramu w wyznaczonym terminie bedzie skutkowalo naliczeniem kary
umownej na zasadach i zgoduie § 24 ust.7 umowy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy zawierajacy podziat robdt na etapy i terminy ich realizacji
wraz z wynagrodzeniem za poszczegolne etapy, po zaakceptowaniu przez Szpital Uniwersytecki,
stanowi¢ bedzie zalgcznik nr 4 .

Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu rzeczowo - finansowego
przedmiotu umowy, ze wzgledow finansowych badz spotecznych.

Szpital Uniwersytecki moze poleci¢ Wykonawey podjecie krokéw niezbednych dla przyspieszenia
tempa robot w taki sposéb, aby roboty wykonane zostaly w przewidzianym terminie. Wszystkie
koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonaweg.

W przypadku stwierdzenia nieterminowego lub niewlasciwego wykonywania prac objetych
ninigjsza umows przez Wykonawce Szpital Uniwersytecki moze odstapié¢ od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawey w terminie 30 dni od daty ich stwierdzenia, po uprzednim
pisemnym wyznaczeniu terminu dodatkowego na usunigeie tych naruszen, nie krétszego niz 14 dni
i naliczy¢ kary umowne na zasadach okreslonych w § 24 umowy.

Wykonawcy w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po jego sironie nie
przystuguje odszkodowanie lub roszezenie oparte na innej podstawie prawnej, na co Wykonawca
wyraza zgode.

§8.

Harmonogram rzeczowo finansowy
Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania harmonogramu rzeczowo finansowego,
zawierajgcego podziat realizacji przedmiotu umowy na poszczegdlne etapy, terminy ich realizacji,
z zastrzezeniem ust, 2 niniejszego § oraz § 13 ust. 2 ninigjszej umowy.
W przypadku powstania okolicznosci majacych wplyw na konieczno$é zmiany Harmonogramu
rzeczowo finansowego, o ktorym mowa w ustl niniejszego §, Wykonawca w ciggu 4 dni
roboczych od powziecia wiadomosei o tych okolicznodciach zobowiazany jest do jego aktualizacji
i uzyskania pisemne] akceptacji Szpitala Uniwersyteckiego. Strony zobowigzane sg do wzajemnego
powiadamiania o okolicznosciach, o ktorych mowa wyzej w terminie 2 dni roboczych od momentu
ich powstania.
Tezeli Wykonawca nie wywiaze si¢ z obowigzkéw okreslonych w ust. 2 niniejszego § termin zaptaty
okreslony w § 15 ust. 1 ulegnie odpowiedniemu przedtuzeniu.

W przypadku stwierdzenia nieterminowego, niezgodnego z harmonogramem rzeczowo
finansowym lub niewladciwego wykonywania prac objetych niniejsza umowa przez Wykonawcg,
Szpital Uniwersytecki moze odstapié od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bez
wyznaczania terminu dedatkowego i naliczy¢ kary umowne zgodnie z § 24 ust. 2 umowy.

§9.

Media, porzadkowanie terenu budowy, odpady
Szpital Uniwersytecki zobowiazuje sie wskaza¢ miejsce podiaczenia zasilania placu budowy
w energie elekiryezng oraz Zrddto poboru wody.
Wykonawca zobowiazany jest do zamontowania na wlasay koszt sublicznikéw.
Koszty opfat za zuzycie medidw do prowadzenia robét ponosi Wykonawca w ramach swoich
kosztow ogdlnych.
Oplata za korzystanie z mediéw bedzie rozliczana na podstawie faktur wystawianych przez Szpital
Uniwersytecki, ktére Wykonawca obowigzany bedzie uregulowaé w terminie 7 dni od ich
dostarczenia.  Alternatywnie Szpital moze potraci¢é wynikajace z nich wierzytelnosci
z wierzytelno$ciami Wykonawcy wobec Szpitala, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy
o dokonaniu potrgcenia, na co Wykonawca wyraza zgode.
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10.

11,

12.

Wykonawca zobowigzany jest do porzgdkowania (na biezgco) terenu, na ktérym wykonywane sg
roboty (dotyczy to réwniez drog dojazdowych i ciaggéw komunikacyjnych, z ktorych bedzie
korzystal Wykonaweca, zaplecza budowy oraz wszelkich pomieszczefi na terenie budowy) oraz
doprowadzenia go do stanu jak w chwili rozpoczecia budowy. Z tytulu powyzszych prac
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie dodatkowe.

Wykonawca zobowigzany jest do wywozu i utylizacji wytworzonych odpadéw powstatych
w trakcie prowadzenia robot budowlanych, w tym odpadéw niebezpiecznych okreslonych
w zalgczniku nr 3 do ustawy z dnia |4 grudnia 2012 roku o odpadach.

Zdemontowane materialy, urzadzenia, odbiorniki i inne czesci, nadajgce sig do ponownego
wylorzystania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru zostang przekazane wlasciwej jednostce
Szpitala Uniwersyteckiego na podstawie protokotu przekazania.

Materialy z rozbidrki nie nadajace sie do wykorzystania, Wykonawca zobowigzany jest wywiezé
na wiasny koszt na wysypisko lub do utylizacji. Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Wytworzony ziom metalowy po ocenieniu przez inspektora jako bezuzyteczny, Wykonawca
zobowigzany jest na wlasny koszt odwiezé do punktu skupu. W celu dopelnienia formalnosci
zwigzanych z wywozem ztomu, Wykonawca skontaktuje sie z Pania Dorotg Janickg pracownikiem
w Sekcji Administracji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopemnika 19 - II pietro
pokdj nr 215, tel. 12/424-70-23. Wyznaczony pracownik wystawi dokument WZ do punktu skupu
ziomu.

Wszelkie uzgodnienia dotyczace wywozu zlomu metalowego, zdemontowanych urzadzen,
odbiornikéw, materialéw itp. winny by¢é dokonywane w formie pisemnej i akceptowane przez
inspektora nadzoru oraz Kierownika Sekcji Nadzoru Inwestycji Szpitala Uniwersyteckiego.
Wykonawca zobowigzany jest do organizacji robét w sposéb niekolidujacy z pracg jednostek
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Wykonawca zobowiagzany jest do zorganizowania sobie na wlasny koszt zaplecza budowy
i odpowiedniego zabezpieczenia wlasnych prac.

§ 10.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Szpital Uniwersytecki oraz Wykonawca zgodnie z art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy, zobowigzuja sie wspotpracowac ze soba oraz z innymi pracodawcami w zakresie i w celu
zapewnienia bezpiecznej i higienicznej pracy wszystkim pracownikom wykonujacym jednoczeénie
prace w tym samym migjscu pracy na terenie Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-
Prokocimiu przy ul. Macieja Jakubowskiego 2 . '

§11.

Szpital Uniwersytecki oraz Wykonawca ustalaja nastepujgce zasady wspdldzialania i sposoby

postgpowania, w tym rowniez w przypadku zagroZenia dla zdrowia lub zycia pracownikdw:

L.

4.

Podstawa dopuszczenia do prac na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie jest:

a) posiadanie obowiazkowych profilaktycznych badafh lekarskich,

b) uprzednie odbycie z pracownikami wymaganych szkolen w zakresie BHP;

c) posiadanie przez pracownikow srodkow indywidualnej ochrony, odziezy i obuwia roboczego;

d) zapoznanie z instrukcjami BHP i ppoz. obowiazujacymi w Szpitalu Uniwersyteckim
w Krakowie;

¢) zapoznanie pracownikéw z zakresem wystepowania zagrozefn wypadkowych;

f) posiadanie stosownych kwalifikacji zawodowych na wykonywanie okreslonych prac.

Wrykonawca bedzie delegowat do prac na terenie Szpitala Uniwersyteckiego wylacznie takich

pracownikdw, ktérzy spelniajg wymagania okreslone w ust. 1 pkt a) - f).

Przed przystapieniem kazdego nowego pracownika do pracy Wykonawca bedzie dostarczal do

Sekeji ds. BHP 1 P-poz Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie pisemng informacje potwierdzajacy

spelnienie formalnych wymagan przez pracownikdéw, w  zakresie bezpieczenstwa

i higieny pracy oraz kwalifikacji zawodowych niezbgdnych do wykonywania powierzonych prac.

Informacj¢ nalezy przestaé w formie elektronicznej na adres: mduszai@su. krakow.pl.

Szpital Uniwersytecki zobowiazuje sie do:




a) udostepnienia — w miare mozliwosci Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie — pracownikom
Wykonawcy posiadanych pomieszczen higieniczno-sanitarnych;

b) w razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika Wykonawey, ustalenia okolicznogei
i przyczyn wypadku dokonuje zespdt powypadkowy powolany przez zaklad pracy
poszkodowanego pracownika, Ustalenie przyczyn 1 okolicznodci wypadku odbywa sig
w obecnodci przedstawiciela Szpitala Uniwersyteckiego wytypowanego przez Kierownika
Sekeji ds. BHP i P-poz.

§12.

1. Szpital Uniwersytecki oraz Wykonawca wyznaczajg koordynatora w osobie Kierownika Sekeji ds.
BHP i Ppoz. Szpitala Uniwersyteckiego w Kralkowie, ktdry sprawowaé bgdzie nadzor osobiscie i
za posrednictwem inspektoréw ds. BHP, inspektoréw nadzoru inwestorskiego, na podstawie wpisu
do dziennika Iub protokolem, nad przestrzeganiem przepisdéw i zasad bezpieczenistwa i higieny
pracy, przepiséw przeciw pozarowych i sanitarnych, zwanego dalej ,,Koordynatorem”.

2. Koordynator ma prawo:

a) Ikontroli wszystkich pracownikow w miejscu pracy;

b) wydawania polecen w zakresie poprawy warunkdw pracy i przestrzegania przepisdw i zasad
BHP araz ochrony przeciwpozarowej;

¢) uczestniczenia w kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy;

d) wystgpowania do poszczegblnych pracodawcow z zaleceniem usunigcia stwierdzonych
zagrozeh wypadkowych oraz uchybief w zakresie BHP;

e) niezwlocznego wstrzymania pracy maszyny lub urzadzenia w razie wystapienia
bezpodredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika lub innej osoby;

f} niezwlocznego odsuniecia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych;

g) niezwlocznego odsuniecia od pracy pracownika, ktéry swoim zachowaniem lub sposobem
wykonywania pracy stwarza bezposrednie zagrozenie dla zycia lub zdrowia wiasnego lub
innych osob.

3. Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia Wykonawey oraz  Szpitala  Uniwersyteckiego
z obowigzku zapewnienia bezpicezenstwa [ higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

§ 13.
Wynagrodzenie i zasady rozliczen
1. Za prawidtowo wykonany przedmiot umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe
w kwocie zl brutto (stownie zlotych: /100), wynikajace z

Oferty Wykonawcy (zalacznik nr 1).!
la. Zamawiajacy oswiadcza, ze dokonuje ptatnosci w modelu split payment. W przypadky,

gdy Wykonawca nie posiada firmowego rachunku bankowego zobowiqzany jest do kazdef
Sfaktury dostarczad oswiadczenie stanowigee zatgeznik nr 14.2* .

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje w szczegdlnosei wszystkie koszty niezbedne
do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji, jak réwniez w niej
nieujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych niezgodnoscia z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem faktyeznym, a bez ktorych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi ryzyke z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja
przedmioty umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy lub terenu budowy nie mogg byé podstawa do zgdania podwyzszenia wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego §.

! W przypadku wyboru oferty prowadzace do powstania u Zamawiajgcego obowiazku podatkowego zgodnie
Z przepisami o podatku od towardw i ustug §13 ust. | otrzyma nastepujace brzmienie:
»l. Za prawidlowo wykonany przedmiot umowy Wykonawcey przystuguje wynagrodzenie ryczattowe w kwooie
......................... z} netto (stownie zlotych nettorn......ovevvccven e ) WyRikajacego z Oferty
Wykonawcy (zatacznik nr 1). Podatek VAT zostanie przez Zamawiajacego naliczony przy zastosowaniu ... %
stawki VAT, a nasteprie odprowadzony do urzedu skarbowego.”
W przypadku, gdy Wykonawcea nie posiada firmowego rachunku bankowego zobowigzany jest do faktury
dostarcza¢ o$wiadczenie stanowiace zatacznik nr 14.
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. I nie podlega waloryzacii. Wynagrodzenie, o ktérym mowa
w ust. 1 obejmuje podatek VAT w stawce zgodnej z obowigzujacymi przepisami w dniu ztoZenia
oferty przez Wykonawce. Ewentualne zmiany stawki podatku VAT nie powoduja zmiany
wysokodci wynagrodzenia.

Kosztorysy w wersji szczegotowej ztozone w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy
begdg podstawa do rozliczania robét dodatkowych o ktérych mowa w § 27, oraz do rozliczenia robét
zamiennych a takze zaniechanych. Kosztorysy te beds takze wykorzystywane do obliczenia
naleznego wynagrodzenia Wykonawey w przypadku odstapienia od umowy, a wiec sytuacji
okreslonej w § 7 ust.8 i §29 umowy. .

§ 14.
Strony ustalajg, Ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastapi na podstawie faktury
wystawiong] po odebraniu catego przedmiotu umowy,
Strony wylgczaja w ninigjsze] umowie mozliwo$é rozliczenia w formie zaliczki, zadatku,
przedplaty.
Podstawa do wystawienia faktury jest odbiér robét dokonany przez Komisje, o ktdrej mowa
w § 21 wust. 11 niniejsze] umowy, ze stwierdzeniem stanu zaawansowania prac wg. pozycji
Kosztorysu ofertowego i zaakceptowanego przez nig tresci protokolu odbioru koficowego.
Zatacznikiem do protokotu odbioru konicowego robét jest dokumentacja powykonawcza, o kt6rej
mowa w § 4 ust.1 pkt 17 umowy, i ktorg Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Szpitalowi przy
zgloszeniu robét do odbioru. Brak przekazania dokumentacji powykonawczej wstrzymuje
dokonanie odbioru koficowego oraz wstrzymuje zaptate (przed zakonczeniem odbioru kohcowego
Wykonaweca nie jest uprawniony do wystawienia faktury kofcowej).
Wraz z protokolem odbioru koicowego robdt Wykonawca zobowiazuje si¢ przekazaé Szpitalowi
Uniwersyteckiemu potwierdzona ,,Kartg przekazania odpadu” wytworzong w trakcie remontu
(wzor karty stanowi zatacznik nr 9 do niniejszej umowy).
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacii czesci robdt objetych przedmiotem niniejszej
umowy, zgodnie z § 16 umowy, zaplata wynagrodzenia Wykonawcy, nastqpi po przedstawieniu
przez niego dowodow potwierdzajqcych zaplate wymagainego wynagrodzenia Podwykonawcom
fub dalszym podwykonawcom®.

§ 15
Szpital Uniwersytecki dokona platnosci wynikajacej z prawidlowo wystawionej faktury w ciagu
60 dni liczac od dnia jej zloZenia wraz z kompletem dokumentéw w siedzibie Sepitala
Uniwersyteckiego w Krakowie, w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze.
Faktura bgdzie wystana po podpisaniu protokotu odbioru koficowego, o ktérym mowa w § 21 ust.3
umowy, nie pdézniej niz w dniu roboczym nastepujacym po jego podpisaniu na adres: Szpital

Uniwersytecki w Krakowie, 31-501 Krakow, ul. Kopernika 36 lub doreczona osobiscie do
Kancelarii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 36, 31-301 Krakéw oraz
dodatkowo elektroniczny obraz faktury (format PDF) na adres: efaktury@su.krakow.pl.
Postanowienia ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
znajdujg odpowiednie zastosowanie.

Termin zaplaty uwaza si¢ za zachowany z chwilg obcigzenia rachunku Szpitala Uniwersyteckiego

§ 16.
Podwykonawey
Szpital Uniwersytecki wyraza zgode na powierzenie przez Wykonawce realizacji czesci robot
objetych przedmiotem niniejszej umowy Podwykonawcom wymienionym w ofercie.
Wykonawca odwiadeza, Ze zamierza/nie zomierza* powierzy¢ wskazanym w Ofercie
Podwykonawcom realizacje czeéci robdt objetych przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie
7 trescig oferty, Wykonawca zobowigzuje sie do podania Szpitalowi Uniwersyteckiemu nazw albo
imion i nazwisk oraz danych kontaktowych Podwykonawcow i osdéb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w realizacje czesci robot objetych przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca
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zobowigzany jest zawiadomié Szpital Uniwersytecki o wszelkich zmianach danych, o kiérych

mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji niniejszej umowy, a takze przekazywaé informacje

na temat nowych Podwykonawcdw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robdt budowlanych objetych niniejsza umows.

W odniesieniu do warunkow dotyczgeych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych Iub

doswiadczenia Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie robdt wylacznie tym Podwykonawcom,

ktorzy realizujg roboty budowlane, do realizacji ktdrych te zdolnosei sg wymagane.

Wykonaweca, ktdry bedzie polegal na zdolnosdciach Podwykonawcow zobowiazany jest udowodnic

Szpitalowi Uniwersyteckiemu, Ze roboty budowlane beda wykonywane przez Podwykonawce na

podstawie umowy o prace zgodnie z postanowieniami § 22 wust.l ustawy kodeks pracy,

w szczegolnodei osoby wykonujgce czynnodci zwigzane z montazem instalacji sanitarnych,

elektrycznych i pracami ogdlnobudowlanymi, w takim przypadku Wykonawca zobowiazany jest

dostarczy¢ wykaz pracownikéw Podwykonawey wraz z kserokopiami umow.,

Warunkiem skutecznosci zgody Szpitala Uniwersyteckiego jest przedtozenie mu przez Wykonawce

kompletnego projektu umowy z Podwykonawca wraz z dokumentacja prac, ktére majg by¢

powierzone Podwykonawcy, w tym harmonogramem platnosci. W przypadku gdy projekt umowy,

o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, przedklada Szpitalowi Uniwersyteckiemu Podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest on obowiazany dolaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawca, Wykonawca przekazuje Szpitalowi

Uniwersyteckiemu egzemplarz zawartej umowy (wraz ze wszelkimi zatacznikami i danymi oraz

czgdciag dokumentacji dotyczaca wykonania rob6t) lub jej uwierzytelniony odpis. Powyzsze

znajduje odpowiednie zastosowanie rowniez do wszelkich pévniejszych zmian, anekséw i

nzupelnieni umowy.

Umowa z podwykonawca powinna zawiera¢ nastepujace postanowienia:

a) zasady dokonywania odbioréw oraz zasady platnodci za wykonane roboty winny by¢é
analogiczne do zasad przewidzianych w niniejszej umowie,

b) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie ¢ podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawey, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey robdt
budowlanych,

¢) wynagrodzenie Podwykonawcy nie moze by¢ wymagalne wezesniej niz po odbiorze przez
Szpital Uniwersytecki przedmiotu niniejszej wmowy, przy czym nie pézniej niz 32 dni od daty
odbioru tych prac przez Szpital Uniwersytecki,

d} Podwykonawca nie ma prawa zleca¢ wykonania prac dalszemu Podwykonawcy bez wyraznej
zgody Szpitala Uniwersyteckiego i Wykonawcy wyrazonych pod rygorem niewaznoéei na
pidmie,

e) Podwykonawca jest solidarnie odpowiedzialny wraz z Wykonawca wobec Szpitala

Uniwersyteckiege za prawidiowe | (erminowe wykonanie prac objetych umowg

z Podwykonaweca,

f) okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcow nie moze
by¢ krétszy od okresu ustalonego w ninigjszej umowie, a Podwykonawca przyjmie solidarng
7z Wykonawcg odpowiedzialnos¢ wobec Szpitala Uniwersyteckiego z tytulu gwarancji i
rekojmi,

g) wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey za wykonywane przez
nich roboty budowlane (za te ktdre przypadakoby wynagrodzenia za etapy robot budowlanych)
nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie umowne pomiedzy Szpitalem Uniwersyteckim,
a Wykonawca.

W przypadku gdy przestany projekt umowy z Podwykonawcami zawiera postanowienia sprzeczne

Z wymienionymi w ust. 7, uwaza sig, z¢ Szpital Uniwersytecki wyrazil zgode na te postanowienia

tylko w razie zfozenia przez niego wyraZnego oswiadezenia na pismie pod rygorem niewaznosci.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia na budowe Podwykonawcy niewymienionego

w ofercie, Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ pisemnie do Szpitala Uniwersyteckiego o jego

pisemng akceptacje na co najmniej 7 dni przed planowanych wejsciem na budowe tego

Podwykonawcy, przedstawiajac uzgodniony projekt umowy z Podwykonawca oraz przediozyé
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10.

11.

12.

13,

14,

15.

16.

17.

18,

dokumenty potwierdzajace, ze Podwykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, ktore
zostaty okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

Do zawarcia umow przez Podwykonawce z dalszym podwykonawca wymagana jest uprzednia
zgoda Szpitala Uniwersyteckiego i Wykonawcy pozostale zapisy niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

Jezeli Szpital Uniwersytecki w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
Podwykonaweg [ub jej projektu, wraz z czedcig dokumentéw dotyczgca wykonania robdt
okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze
wyrazil zgode na zawarcie umowy z zastrzezeniem ust. 8 niniejszego §.

Umowy, o ktérych mowa w niniejszym § musza by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Zlecenie wykonania czedci robdt Podwykonawcom nie zmienia zobowiazania Wykonawcy wobec
Szpitala Uniwersyteckiego za wykonanie tej czesdci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia, =zaniedbania i zaniechania
Podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia,
zaniedbania lub zaniechania jego wlasne.

Zawierajacy umowe z Podwykonawea, Wykonawea oraz Szpital Uniwersytecki, ponosza solidarna
odpowiedzialnoé¢ za =zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawece.

Wraz z umowa z Podwykonawcg Wykonawca sklada o$wiadczenia, w Iktorych on
i Podwykonawca zobowiazuja sie wobec Szpitala Uniwersyteckiego, iz najpéznie] w terminie
7 dni od dnia powstania zalegloéci w wyplacie wynagrodzenia Podwykonawcey, poinformuja
pisemnie o tym fakcie Szpital Uniwersytecki. W przypadku zgloszenia przez Podwykonawce
zaleglosci, Szpital Uniwersytecki wstrzymuje wyplate wynagrodzenia nalezhego Wykonawcy
w kwocie rownej powyzsze] zalegtoci. O zatrzymaniu wynagrodzenia Szpital Uniwersytecki
niezwlocznie informuje Wykonawce. Wykonawca przedstawia niezwiocznie stanowisko co do
przyczyn powstania zaleglodci { terminu jej uregulowania, W przypadku, gdy zalegtosé nie zostanie
uregulowana w terminie 14 dni od dnia otrzymania o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy,
a wyjasnienia Wykonawcy w dostateczny sposdéb nie uzasadniaja powstania zaleglodei, Szpital
Uniwersytecki jest uprawniony do niezwiocznego uregulowania powstalej zaleglodci wraz z
naleznosciami ubocznymi bezposrednio na rzecz Podwykonawey, i potracenia powyZszej kwoty z
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku jednak, gdy roboty wykonane przez
Podwykonawce zostaly odebrane przez Szpital Uniwersytecki wraz z innymi pracami wykonanymi
przez Wykonawce zgodnie z niniejsza umowg, Szpital Uniwersytecki moze dokonaé zaplaty
zaleglego wynagrodzenia niezwlocznie po otrzymaniu o$wiadezenia o zaleglosei,

Szpital Uniwersytecki nie wyraza zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcy, ktorej treéé bedzie
sprzeczna z tredcia Umowy zawarte] z Wykonawca,

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcey z Podwykonaweyg lub Podwykonawey z dalszym
Podwykonawca bez zgody Szpitala Uniwersyteckiego, w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu

19,

20,

21,

lub zastrzezen do umowy Zgloszonych przez Szpital Uniwersytecki zgodriie z ustaleniami ust. 11
oraz w przypadku niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, Szpital Uniwersytecki jest
zwolniony z odpowiedzialnodei okreslonej w ust, 15.

W sytuacji okreslonej w ust. 18 Szpitalowi Uniwersyteckiemu przystuguja uprawnienia w postaci
odmowy podpisania protokotu odbioru robot do czasu dostosowania warunkéw umdw do ustalen
okreslonych w niniejszej umowie oraz nalozenia na Wykonawce kary umownej na zasadach 1
zgodnie z §24 ust. 9 ninigjsze] Umowy.

W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zobowiazuje si¢ do
zaplaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej na zasadach i zgodnie z § 24 ust, 10
niniejszej Umowy.

Kserokopie uméw z Podwykonawcani stanowia zatacznik do niniejszej umowy.
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§17.
Osoby odpowiedzialne za realizacje¢ przedmiotu umowy
1. Wykonawea ustanawia:
a) kierownika budowy w osobie: , posiadajacy uprawnienia nr
, ktory zapewni stale kierownictwo nad calosdcig robot, w tvm
rowniez wykomywanych przez zatrudnionych Podwykonawcow*,  posiadajacy
uprawnicnia budowlane do pelnienia samodzielnych funkeji  technicznych
w budownictwie w specjalnodei konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen okreslone
przepisami Prawa budowlanego nr
b} kierownika robdt w  osobie: , pos1ada_|qcy uprawnienia
or ktory zapewni kierownictwo na wykonaniem robét
instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych,

¢) kierownika robdot w osobie: , posiadajgcy uprawnienia or
, ktory =zapewni kierownictwo nad wykonaniem robdt
instalacyjnych W zakresie instalacji elektrycznych

i elektroenergetycznych.

2. Zakres czynnosei kierownika budowy okreélajg przepisy ustawy Prawo budowlane,

Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

4. Oswiadczenie stwierdzajace przyjecie obowiagzku kierowania budowa (robotami budowlanymi)
przez kierownika budowy (robét) Wykonawca przekaze Szpitalowi Uniwersyteckiemu w dniu
podpisania umowy.

5. W przypadku niemoznosci wykonywania obowiazkéw na budowie przez osobe wskazana
w ust. 1, Wykonawca zapewni kierowanie robotami przez inne osoby posiadajgce kwalifikacje
i doswiadczenie zawodowe nie nizsze niz osoba, ktéra ma by¢ zastgpiona. Propozycje w tym
zakresie Wykonawca przedstawi Szpitalowi Uniwersyteckiemu do akceptacii. Zmiany te
wprowadzone zostang do umowy w formie aneksu.

[F8)

§18.
Szpital Uniwersytecki ustanawia koordynatora w osobie Kierownika Sekeji Nadzoru Inwestycji
mgr inz. arch. Lucyng¢ Raczkiewicz-Duszyk oraz inspektorédw nadzoru odpowiedzialnych za:

a) Roboty ogélnobudowlane » posiadajgcy uprawnienia nr »
b) Roboty ogolnobudowlane: , posiadajacy uprawnienia nr ;
¢) Imstalacje sanitarne: , posiadajgcy uprawnienia nr ;
d) Imstalacje elektryczne: » posiadajacy uprawnienia nr

§19.

Roboty konieczne

Wykonmawca — jest  zobowigzamy niezwiocznie wykona¢ roboty  konieczne ze  wzgledi

na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig oraz poinformowa¢ , do 3 dni roboczych, Szpital
Uniwersytecki o ich wykonaniu. Wykonawcy przystuguje z tego tytulu wynagrodzenie, pod warunkiem,
ze koniecznos¢ wykonania tych robét wynikta z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

§ 20
Przerwanie prac
W razie przerwania prac stan ich zaawansowania winien byé stwierdzony protokolarnie przez
upowaznionych przedstawicieli Szpitala Uniwersyteckiego i Wykonawcy.
W protokole nalezy ponadto podac przyczyny przerwania prac, wskazania w sprawie ich zabezpieczenia
oraz ewentualne warunki i terminy ich wznowienia.

§21.
Odbiory robét
1. Strony uzgadniaja, Zze bedg stosowane nastepujace odbiory:
a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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b) odbidr koficowy,
¢) odbidr po okresie rekojmi,
d) odbior ostateczny.

2. Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryeiu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru
inwestorskiego na pisemny wniosek Wykonawcey przy udziale przedstawicieli Wykonawcy
i Podwykonawedw, jezeli uczestniczg w realizaci niniejszej umowy*,

3. Odbioru koncowego dokonuje sig po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét skladajacych sie
na przedmiot umowy na podstawie o§wiadczenia kierownika budowy oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Szpital Uniwersytecki
1 przedstawicieli Komisji, o ktorej mowa w ust. 11 niniejszego §.

4. Odbiér po okresie rekojmi jest dokonywany przez Szpital Uniwersytecki z udziatem Uzytkownika
budynku oraz Wykonawey w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowiazan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne.

5. Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Szpital Uniwersytecki przy udziale Uzytkownika
budynku i Wykonawcy w formie protokofu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad
uyjawnionych w okresie gwarancji.

6. QOdbioru calosci prac dokonuje Szpital Uniwersytecki, przy udziale przedstawicieli Komisji
wskazanych w ust. 11 niniejszego §, do 10 dni od daty zakonhczenia catodci prac, zgloszonego na
pismie przez Wykonawce | wpisu do dziennika budowy dokonanego przez Kierownika budowy.

7. Zczynno$ci odbioru inspektor nadzoru sporzadza protok6t, ktory winien zawierad wszystkie uwagi
i ustalenia poczynione w toku odbioru.

8. Protokél odbioru podpisany przez strony, o ktérych mowa w ust. 11 niniejszego §, inspektor
nadzoru dorgcza Wykonawey w dniu zakonczenia czynnoéci odbioru. Dzien ten stanowi date
odbioru robdt przez Szpital Uniwersytecki od Wykonawcy. Odbidr robdt wykonanych przez
Podwykonawce w obiekcie nastgpuje z chwilg odbioru tych robdt przez inspektora nadzoru od
Wykonawcey®.

9. Sezpital Uniwersytecki, ma prawo odmdwié¢ odbioru, jezeli w toku czynnodel odbioru zostanie
stwierdzone, Ze przedmiot nie osiggnal gotowosci do odbioru z powodu niezakoficzenia robat,
niewlasciwego wykonania robdt lub nieprzeprowadzenia wszystkich prdb.

10. Odbidér dokumentacji powykonawczej i kazdej innej dokumentacji wykonanej przez Wykonawce,
jezeli wiazg si¢ z nimi prawa autorskie, jest réwnoznaczny z przeniesieniem na Szpital
Uniwersytecki, bez doedatkowego wynagrodzenia, autorskich praw majatkowych do  tej
dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. O$wiadczenia o przeniesieniu autorskich
praw majgtkowych, Wykonawca zobowiazany jest dofaczy¢ do dokumentacji powykonawcezej, o
ktérej mowa w § 4 ust.1 pkt 17 umowy.,

11. W sklad Komisji wehodza:
a) przedstawiciele Szpitala Uniwersyteckiego,

b) przedstawiciele Wykonawcy, -
c) przedstawiciele projektanta, gdy bedzie to wymagane.

§22.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Na poczet nalezytego wykonania robét objetych niniejsza umowsg Wykonawca przed podpisaniem
umowy whniesie zabezpieczenic w wysokodel 10 % kwoty wynagrodzenia umownego, o kidrym
mowa w § 13 ust, 1 umowy.

2. Okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie moze byé krétszy niz okres
realizacji umowy i rekojmi.

3. Kwoty pienigzne wplaci¢ nalezy na konto Szpitala Uniwersyteckiego [ zalaczyé do umowy
kserokopie dowodu wplaty.

4, Zabezpieczenie w formie niepienigznej winno byé wystawione na Szpital Uniwersytecki oraz
zlozone w Sekcji Zaméwien Publicznych prowadzacym postgpowanie, ktory przekaze je do Sekeji
Nadzoru Inwestycji, gdzie zostanie sprawdzona jego poprawnodé izgodnodé z warunkami
umownymi,
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5. Nie wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia przed podpisaniem umowy powoduje nie
zawarcic umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey.

6. Ustala sig, ze:

a. 70% wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwrdcone w ciagu 30 dni od podpisania protokotu
bezusterkowego odbioru koficowego robét (tj. uznania, e zamoéwienie zostalo wykonane
nalezycie),

b, 30% wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwrdcene nie pdZnigj niz w 15 dniu po uptywie
okresu udzielongj rekojmi za wady przedmiotu umowy,

7. Szpital Uniwersytecki zwroci zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

§23.
Zakaz cesji
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ nie podejmowac czynnosci prawnych majacych na celu zmiane
wierzyciela (w szczegdlnosei zawiera¢ umowy przelewu), chyba ze na powyzsze wyrazi zgodg
Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, z zastrzeZzeniem art. 54 ust. 5
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnodci leczniczej.
2. WierzytelnoSci wynikajace z niniejszej umowy nie mogg byé przedmiotem aportu, chyba, ze
na powyzsze wyrazi zgode Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem niewaznosei,
Z zastrzezeniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej.

§24.
Kary umowne

1. W przypadku naruszenia postanowiefi niniejszej umowy Szpital Uniwersytecki ma prawo naliczy¢
Wykonawcy kary umowne zgodnie z poniZszymi zasadami.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zaplaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej
w wysokodei 10 % kwoty brutto, o ktérej mowa w § 13 wst. 1, w razie odstgpienia od umowy
7. przyczyn lezacych po stronie Wykonawey.?

3. Wykonawca zobowigzuje sig do zaplaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej
w wysokodei 10 % kwoty brutto, o ktérej mowa w § 13 ust. 1, w razie niewykonania umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do zaplaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej
w wysokodci do 10 % kwoty brutto, o ktdrej mowa w § 13 ust. 1, w razie nienalezytego wykonania
umowy, w szczegolno$ci w przypadkach wskazanych w § 16, z =zastrzezeniem
ust. 5 — 10 niniejszego §.>

5. W przypadku opodznienia w realizacji przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1, Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaplaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary
umownej w wysokosci 0,02 % kwoty brutto, o ktéref mowa w § 13 ust. 1, za kazdy dzien
opdznienia, przy czym kara umowna nie moze przekraczac¢ 10 % kwoty brutto, o ktérej mowa w §
13 ust. 1. W przypadku, gdy kara umowna osiggnie wartosé 10 % kwoty brutto, o ktorej mowa w
§ 13 ust. 1, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w terminie 60 dni, liczae od dnia w ktérym kara umowna osiagneta
warto§¢ 10 % procent kwoty brutto, o ktorej mowa w § 13 ust. 1.2

6. W przypadku opdZnienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
badz rekojmi za wady, Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaptaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego
kary umownej w wysokosci 0,02 % kwoty brutto, o ktdérej mowa w § 13 ust, 1, za kazdy dzien
opdznienia w usunieciu wad, liczony od uptywu dnia wyznaczonego przez Szpital Uniwersytecki
na ich usunigcie.?

7. W przypadku nieztozenia w terminie :

a) kosztorysu, na zasadach i zgodnie z § 4 ust.1 pkt.3;

¥ W przypadku wyboru oferty prowadzacego do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie
Z przepisami o podatku od towardw i ustug przez wartodé/kwote/wynagrodzenie ,,brutto” Strony rozumieja
wartodé/kwote/wynagrodzenie netio powiekszona o nalezny podatek VAT obliczony przez Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13.

14.

b) wykazu pracownilkdw Wykonawey ¢ Podwykonawey® zatrudnionych na umowe o prace na
zasadach i zgodnie z § 5 ust.3;

¢) harmonogramu i planu BIOZ na zasadach 1 zgodnie z § 7 ust.4;

Wykonawca zobowigzuje sie do zaplaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w
wysokodci 0,02% wynagrodzenia brutto, o kidrym mowa § 13 ust.l umowy naleznego
Wykonawcy, za kazdy dzied opdZnienia, przy czym kara umowna nie moze przekraczaé 10 %
kwoty brutto, o ktérej mowa w § 13 ust. 1. W przypadku, gdy kara umowna osiagnie wartosé 10 %
kwoty brutto, o ltoérej mowa w § 13 ust. 1, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do
odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie 60 dni, liczgc od
dnia w ktérym kara umowna osiagneta wartodé 10 % procent kwoty brutto, o ktérej mowa w § 13
ust. 1.}

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgeych z § 4 ust.1
pkt.10 i 11, Szpital Uniwersytecki ma prawo zadania od Wykonawcy kary umownej, w zaleznodel
od rozpatrywanego przypadku, do wysolkosdci 500,00 zl za kazdy przypadek naruszenia tych
zobowigzan.

Szpital Uniwersytecki ma prawo do naloZenia na Wykonawee kary umownej w wysokodel
10 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia przez Wykonawce zobowiazan
wynikajacych z postanowien § 16 ust.18 umowy.

W sytuacji przewidzianej § 16 ust.20 umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaplaty na rzecz
Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokosei 0,02 % kwoty brutto, o ktérej mowa
w § 13 ust. 1, za kazdy dzien opdZnienia w zaplacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom. Kara umowna nie moze przekraczaé 10 % kwoty brutto, o ktorej
mowa w § 13 ust. 1. W przypadku, gdy kara umowna osiggnie warto$é 10 % kwoty brutto,
o kidrej mowa w § 13 ust. 1, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie ponadto prawo do rozwigzania
umowy ze skutkiem natychmiastowym.

W przypadku gdy szkoda przekraczaé¢ bedzie wartodé zastrzeZong] kary umownej, Szpital
Uniwersytecki zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokosé
zastrzezone] kary umownej na zasadach ogdlnych,

Naliczenie przez Szpital Uniwersytecki kary umownej nastepuje przez sporzadzenie noty
ksiggowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiazany jest w terminie 10 dni od
daty otrzymania ww. dokumentéw do =zaplaty naliczone] kary umownej. Brak zaplaty
w powyzszym terminic uprawnia Sepital Uniwersylecki do potrgeenia kary umownej
z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelnosei przystugujacych Wykonawcy
w stosunku do Szpitala Uniwersyteckiego, na co Wykanawca wyraza zgode.

Przed naliczeniem kary umownej Szpital Uniwersytecki wzywa Wykonawee do szezegélowego
podania przyczyn niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w terminie 3 dni reboezych
od daty otrzymania wezwania.

Naliczenie przez Szpital Uniwersytecki badZ zaplata przez Wykonaweg kary umowng
nie zwalnia go z zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

5.

Kary Umowie podiega}q SUMOWanit, e

§ 25,
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania i utrzymywania waznej polisy ubezpieczeniowej albo
innego dokumentu ubezpieczeniowego od odpowiedzialnosei cywilnej cbejmujgcej caty przedmiot
zamdwienia, w zwiazku z wykonywaniem niniejszej umowy i przez caly okres jej obowiazywania,
tj. od daty rozpoczecia robdt do kofica okresu zglaszania wad do kwoty 1 000 000,00 zt.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Szpitalowi Uniwersyteckiemu polisy
ubezpieczeniows albo innego dokumentu ubezpieczeniowego, o ktore] mowa w ust. 1 w terminie
7 dni od dnia podpisania umowy. W razie wygaénigcia polisy ubezpieczeniowej w trakcie trwania
niniejszej umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do dostarczenia nowe] polisy w terminie 3 dni
od dnia jej zawarcia,
Umowy ubezpieczenia winny zapewniaé wyplate odszkodowania w walucie polskiej, w kwotach
koniecznych do naprawienia poniesiongj szkody.
Jezeli wraz z dowodami optacania sktadek Wykonaweca nie dostarczy polisy ubezpieczeniowe] albo
innego dokumentu ubezpieczeniowego Szpital Uniwersytecki bedzie mogh dokonaé ubezpieczenia,
ktére Wykonawca winien byt zapewnié, Koszty, ktore Szpital Uniwersytecki poniesie z tego tytutu
beda potracane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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§ 26.
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu Stron wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

Zmiany umowy sg dopuszczalne bez ograniczen w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy

Prawo Zaméwien Publicznych pod warunkiem, Zze nie zmieniajg charakteru niniejszej umowy.

Z zastrzezeniem formy przewidziane] w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony dopuszczaja

mozliwosé zmiany umowy w nastepujacym zakresie:

a) Ograniczenia zakresu przedmictu umowy lub zmniejszenia wynagrodzenia zwiazanego
7 zaniechaniem wykonania robdt, zamiang robdt lub zmniejszeniem ilosci robdt, bedacych
przedmiotem ninigjszej tmowy;

b) Zmiana wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 spowodowanego wystapieniem
okolicznogel, o ktérych mowa w § 26 ust, 3 a), d), ), umowy lub w przypadku zaistnienia
okolicznoscei, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwill zawarcia umowy;

¢)  Zmiany terminu wykonania umowy (o czas nie dtuzszy niz czas trwania tych okoelicznodci),
w sytuacji gdyby wystapity okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie jest mozliwe
w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust.1, z uwagi na:

A) koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych lub zamiennych,

B) koniecznosd¢ usunigcia bledéw w dokumentacji lub wykonania dokumentacji zamiennej,

C) przerwanie prac przez Szpital Uniwersytecki, o ktorych mowa w § 20 umowy,

D) koniecznoéé wykonania dodatkowych badan i ekspertyz wyniklych w trakeie realizacii
roboét budowlanych, ktoryeh nie mozna byto przewidzied przed przystapieniem do prac,

E) sit¢ wyzsza(w tym np. awaria systemow zasilania obiekiu w media, warunki
atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robdt, poZar, zalanie itp.),

d) Wystgpienia koniecznodci zmiany zakresu umowy, a jezeli te zmiany spowoduja koniecznosé
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy — rowniez obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,
z zastrzezeniem, Ze zmiana zakresu nie moze wykraczaé poza okreslenie przedmiotu umowy
zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamoéwienia (SIWZ), ze wzgledu na :

A) przedstawienie przez Wykonawce Szpitalowi Uniwersyteckiemu pisemne] propozycii
zmian, ktére w razie ich przyjecia: przyspiesza ukoficzenie robdt, obnizg koszt ponoszony
przez Szpital Uniwersytecki na wykonanie lub utrzymanie robdt, poprawia sprawnoéc lub
Zwigksza warto$¢ ukoficzonych robot, w inny sposéb beda korzystne dla Szpitala
Uniwersyteckiego,

B) wprowadzenie robdt zamiennych o wartosci nieprzekraczajgcej wartosci okreslonej za
tozsamy zakres w ofercie Wykonawcy.,

e) Wystgpienia koniecznosci zmiany zakresu umowy w sytuacji zmiany technologii prowadzenia
prac, wynikajace] =ze stanu zachowania substancji zabytkowej, ujawnionego

zamowienia w sytuacji ktérej nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

)  Koniecznos$¢ wykonania dodatkowych badan [ ekspertyz wyniktych w trakele realizacji robdt
budowlanych, w przypadku zaistnienia okolicznosei, ktérych nie mozna bylo przewidzieé
przed przystgpieniem do realizacji prac.

h) Zmiana Podwykonawcy, z zastrzezeniem § 16 ust. 7, w preypadku zaistnienia okolicznasci,
ktorveh nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia wmowy /Wprowadzenie nowego
podwykonawcey na zasadach okveslonveh w § 16, w sytuacji gdy Wykonawca nie wskazal w
ofercie czedci robot, ktdre na etapie realizacfi zaméwienia zamierza powierzy¢
Podwvkonawcy. Zmiana umowy dopuszczalna jest pod warunkiem, ze Podwykonawca wykaze,
iz posiada Ihwalifikacie | doswiadczenie zawodowe nie niisze niz Wykonawca

w zakresie powierzonego zakresu robot*,

§27.
Roboty dodatkowe
W przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych Wykonawcea wykona je na podstawie
Ancksu do ninigjszej umowy zawartego zgodnie z art.144 ust.l ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych , przy czym wyliczenie wartoscl tych robdt musi
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byé oparte na cenach jednostkowych i nodnikach cenotwdrezych (stawka za roboczogodzine,
koszty ogdlne, zysk i inne narzuty) przyjetych w kosztorysie w wersji szczegdtowe] Wykonawcy
(zalacznik nr 2). _

W przypadku gdy Wykonawca przystapi do wykonania prac dodatkowych bez ustalenia ich zakresu
i wynagrodzenia w formie okredlonej w ust.1, Szpital Uniwersytecki ma prawo odméwié zaplaty
za tak wykonane prace.

Poprzez roboty dodatkowe rozumie sie roboty wykraczajgce poza zakres przedmiotu umowy
okreslony w Ofercie Wykonawcy (ktorej wzdr oznaczony jest jako zalacznik nr 1 do SIWZ) wraz
z Kosztorysem ofertowym, projektami: budowlanym, wykonawczym, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych lub przedmiarze robét, niezbedne do prawidiowego
wykonania i oddania do uzytku przedmiotu umowy, ktérych wykonanie stato si¢ konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wezeéniej do przewidzenia.

Dopuszcza si¢ stosowanie cen jednostkowych materialdéw na podstawie cen $rednich wedlug
cennika SEKOCENBUD za kwartal poprzedzajacy udzielenie zamdwienia dodatkowego.

§28.

Gwarancja i r¢kojmia
Wykonawca odpowiada przed Szpitalem Uniwersyteckim za wady ujawnione w okresie odbioru
koficowego oraz w okresie gwarancji i rekojmi,
Wykonawea udziela Szpitalowi Uniwersyteckiemu pisemnej gwarancii na wykonany preedmiot
umowy, a dokument gwarancyjny, zgodny ze wzorem okreslonym w zalaceniko nr 6, jako
dokument okreflajacy uprawnienia i obowiazki Szpitala Uniwersyteckiego zostanie dotaczony do
koncowego protokotu odbioru robét.
Okres obowiazywania gwarancji wynosi:

a) miesigcy na wykonane roboty budowlane wraz z wbudowanymi urzadzeniami
i materiatami liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy,.
b) miesigey na zamontowana centrale klimatyzacyjno-wentylacyjna liczac od daty

bezusterkowego odbioru koficowego przedmiotu umowy.

Za materiaty wolne od wad uznaje sie takie, kidre w szczegdlnodei spelniajg nastgpujace warunki:

a) sy oryginalne, pelnosprawne, odpowiednio oznakowane np. symbolem CE,

b) posiadajg atesty i certyfikaty z opisanymi parametrami technicznymi producenta w jezyku
polskint,

¢) posiadaja instrukcje montazu, gwarancje producenta w jezyku polskim,

d) posiadaja informacje dotyczaca gwaranta i serwisu z adresem, pod ktdry nalezy zglaszaé
reklamacje,

e) spehniaja wymogi okreslone w dokumentacji projektowej.

Wykonawcea jest odpowiedzialny wzgledem Szpitala Uniwersyteckiego, jezeli wykonany

przedmiot umowy ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznosc.

6. Wykonawea jest-odpowiedzialny z tytulu rekojmi-za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy;— —

istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze, lecz

z przyezyn tkwigcych w przedmiocie w chwili odbioru.

Strony zgodnie postanawiaja ¢ rozszerzeniu rekojmi w taki sposob, ze Wykonawca odpowiada z

tytutu rekojmi za wady, jezeli zostang one stwierdzone przed uptywem 60 miesigcy liczac od daty

protokolarnego, bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad

nadajacych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi Szpital Uniwersytecki

moze wedlug wtasnego uznania:

a) zadaé¢ usuniecia wad wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin, lub

b) obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznei, lub

¢) w przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie Szpital Uniwersytecki bez
dodatkowego wezwania moze dokonaé ich usuniecia w zastepstwie Wykonawcy i na jego
koszt. Jezeli warto$¢ wykonanych prac przewyzszy kwote zatrzymanego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy ~ Wykonawca obciazony zostanie kwotg przewyzszajaea to
zabezpieczenie.
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9.

10.

2 )

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi wad nienadajacych sie do

usuniecia Szpital Uniwersytecki moze wedtug wiasnego uznania:

a) obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej, lub

b) odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajac o tym wlasciwe organy nadzoru i inspekeji, lub

c) zadaé wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce po raz drugi, bez wzgledu na
wysokos¢ kosztow tego wykonania,

Ponadto Zamawiajgcy wyjasnia, ze budynek przy ul. M. Jakubowskiego 2 objety jest gwarancja

Generalnego Wykonawcy. Utrata gwarancji, . zwolnienie sie przez Generalnego Wykonawce

z obowigzku usuni¢cia wady, nastapi w przypadku, gdy wada wynika¢ bedzie bezposrednio

i wylgeznie z przyczyn nietkwiacych w sposobie realizacji umowy przez Generalnego Wykonawce

lub nietkwiacych w uzytych lub dostarczonych materiatach, urzadzeniach i sprzecie medyczaym.

Prowadzone roboty budowlane musza by¢ wykonane zgodnie z przekazang dokumentacja (zgodnie

z § 3ust.] po podpisaniu umowy Szpital Uniwersytecki udostepni Wykonawcy, dokumentacje

niezbedng do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy).

§ 29,

Odstapienie od umowy
Szpital Uniwersytecki moze odstapi¢ od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosct
powodujgeej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczefistwa pafistwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
Odstapienie, o ktorym mowa wyzej, moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach.
Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosdci takiego
o$wiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.
W przypadku odstgpienia Szpitala Uniwersyteckiego od umowy zgodnie z postanowieniami
ust. 1- 3 ninigjszego § Wykonawca ma prawo zadaé wynagrodzenia naleznego za roboty budowlane
wykonang w sposob nalezyty do dnia odstapienia od umowy.
Poza przypadkami okreslonymi w powyzszych ustepach niniejszego § Szpital Uniwersytecki
zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadkach okreélonych w Kodeksie cywilnym.,

§ 30.

Adresy do korespondencji
Strony ustalaja, iz adresami wiasciwymi do korespondencji sg adresy wskazane w komparycii
Umowy. Strony zobowiazujg si¢ do wzajemnego informowania sie o wszelkich zmianach w/w
adresow pod rygorem uznania za skutecznie dorgezona korespondencie kisrowang na ostatni znany
drugiej Stronie adres.

Ochrona danych osobowych
Wykonawca oraz osoby, z pomocg ktorych Wykonawca wykonuje zobowigzanie, nie sa uprawnione
do przetwarzania danych osobowych, ktérych administratorem lub przetwarzajacym jest Szpital
Uniwersytecki, w szczegdlno$ei osoby te majg bezwzgledny zakaz wgladu do danych osobowych,
w szczegolnodci zawartych w dokumentacji medycznej, znajdujacych sie w pomieszezeniach
Szpitala Uniwersyteckiego, ich kopiowania lub utrwalania jakakolwiek metoda, pod rygorem
odpowiedzialnodci karnej za niezgodne z prawem przetwarzanie danych.
Przebywanie 0s6b, o ktérych mowa w ust. 1, w obszarze, w ktérym przetwarzane sa dane osobowe,
w szezegolnodel zawarte w dokumentacji medycznej, jest dopuszczalne wylacznie
po uzyskaniu uprzedniej zgody Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i w obecnodci osoby
upowaznionej do przetwarzania danych osobowych.
Wykonawca zobowiazuje si¢ zapoznaé osoby, o ktérych mowa w ust. 1, z przepisami dotyczacymi
ochrony danych osobowych, w tym Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) oraz
zobowigzaé je do ich stosowania, a takze do zachowania w tajemnicy danych osobowych, kidre
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moglyby powzigé przy okazji wykonywania niniejszej umowy, w okresie jej obowigzywania jak
i po jej wygasnieciu lub rozwigzaniu.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ poufhodé informacji dotyczacych Szpitala
Uniwersyteckiego uzyskanych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, w szezegdlnosci danych
osobowych pracownikéw Szpitala Uniwersyteckiego uczestniczacych w realizacji niniejszej
umowy, i nie ujawniaé tych informacji, bez uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody
Szpitala Uniwersyteckiego.

§ 32.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows beda miaty zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien
publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz inne wlasciwe przepisy lacznie
z aktami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie oraz inne whasciwe przepisy lgcznie z
wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

2. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywane beda przez sad
powszechny wladciwy migjscowo ze wzgledu na siedzibe Szpitala Uniwersyteckiego.

§ 33.
Ninigjsza umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Szpitala Uniwersyteckiego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

SZPITAL UNIWERSYTECKIL WYKONAWCA:

* zgodnie z oferty i oswiadczeniem Wykonawcy,
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Zatacznik nr 6

piecze¢ Wykonawcy

DOKUMENT GWARANCYJNY

NUMEr UMOWY ....uceciciciiecnrriiirerscssasensasesesnees AL o [ 11 RO

Przedmiot zaméwienia;

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Zamawiajacy
S.P.Z.0.Z. Szpital Uniwersytecki w Krakowie

" Adres:

31-501 Krakow
ul. Kopernika36
1. Termin‘QWa'lw'an.cji WYNOoSi ... PP miesiec_y‘ IIczqc o.d daty odbioru
koficowego robt . od  dNi@ oot S ~do  dnia
_ Gwaran‘.cjé obejmuj‘e wykonane roboty budowlane wraz z zamontowanymi
urzadzeniami | materiatami uzytymi do wykonania przedmiotu zaméwienia
2, Data odbioru koficowego robot: ...

3. Charakterystyka obiektu:



a.

b.

powierzchnia uzytkowa:......... e tereteeeenebeEeastEaeeeranreraeeenreangeareneserees

kubatura ....................................................................................................

4. Ogdine warunki gwarancji

a.

Wszelkie usterki i uwagi winny by¢ zgtaszane w formie pisemnej na
adres

..................................................................................................................

..................................................................................................................

S - ) O PRSP ARTDRUPRP
przeglgdy gwarancyjne wykonywane beda w razie koniecznosci — na
pisemne zadanie Szpitala Uniwersyteckiego

czas reakcji na zgtoszenie usterki — maksymalnie 2 dni robocze od
momentu powiadomienia

czas naprawy — nie diuzej niz 3 dni robocze, liczac od daty uzgodnionej
z Zamawiajgcym (pisemnie po przeprowadzeniu wizji lokalnej)

Kazda naprawa przediuza gwarancje o czas naprawy (fj. od daty
zgtoszenia, do daty w ktérej zostata dokonana naprawa)

W sytuacji gdy nie bedzie mozna usungé wady, a nie uniemozliwia ona
witasciwego funkcjonowania obiektu, Szpital Uniwersytecki otrzyma
stosowng obnizke albo w przypadku wykonania zastepczego i podjecia
praby naprawy Wykonawca dokona zwrotu kosztow za wykonane
prace, : : : '

5. Gwarancja nie obejmuje:

a.
b!

Uszkodzen powstatych z winy uzytkownika
Uszkodzen powstatych w wyniku dziatania si’f.wyzszych, }

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag beda miaty zastosowanie

- przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Ewentualne spory wynikte na tle reahzaq: mnnejszej umowy rozpatrywane‘
beda przez sad wiasciwy ze wzgledu na s:edZIbe Szpitala Uniwersyteckiego.

ZamaWiajqcy: _ - UdZi'eEaj"qcy gwakancji -

Krakow, dnia



4. Ogéine warunki gwarancji

Wszelkie usterki i uwagi winny byé zg%as;k:ane w formie pisemnej na
adres

..................................................................................................................

..................................................................................................................

. przeglady gwarancyjne wykonywane beda w razie koniecznosci — na

pisemne Zgdanie Szpitala Uniwersyteckiego

czas reakeji na zgtoszenie usterki — maksymalnie 2 dni robocze od
momentu powiadomienia

Czas naprawy — nie diuzej niz 3 dni robocze, liczac od daty uzgodnionej
z Zamawiajacym (pisemnie po przeprowadzeniu wizji lokalnej)

Kazda naprawa przedfuza gwarancie o czas naprawy (. od daty
zgloszenia, do daty w ktére] zostata dokonana naprawa)

W sytuaciji gdy nie bedzie mozna usunaé wady, a nie uniemozliwia ona
wiasciwego funkcjonowania obiektu, Szpital Uniwersytecki otrzyma
stosowng obnizke albo w przypadku wykonania zastepczego | podjecia
proby naprawy Wykonawca dokona zwrotu kosztéw za wykonane
prace, . . . o E . PR B

5. Gwarancja nie obejmuije:

a.
b

Uszkodzen powstatych z winy uzytkownika
Uszkodzen. powstalych w wyniku dziatania sit wyzszych,.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowsg bedg mialy zastosowanie

przepisy Kodeksu Cywilnego. . L \ G e L

- 5. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji ninisjszej umowy rozpatrywane
bedq przez sgd wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Szpitala Uniwersyteckiego.

Zamawiajacy: | T . | Udzie!ajqc,ygwarancji

Krakdw, dnia

..................................






ZALACINIK Nn:}m

G0 UMOWY NR...coomssons
OPIS PRZFDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienie jest wykonanie prac  wykodczeniowych w  pomieszezeniach
przeznaczonych na stolowke oraz kawiarnie wraz z zapleczem 1 sanitariatami, zlokalizowanymi w budynku
H na poziomie +0 w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie- Prokocimiu przy ul. Macieja
Jakubowskiego 2 w Krakowie. Prace prowadzone beda zgodnie z projekiem wykonawezym : NOWA
SIEDZIBA SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO COLLEGIUM
MEDICUM W KRAKOWIE-PROKOCIMIU- BUDYNEK H+E w zakresie dokumentacji stanowigcej
zalgezniki do postepowania przetargowego.

Prace bedg realizowana na podstawie ostateczne] decyzji o pozwoleniu na budowe ar 334572015 z
dnia 28.12.2015 .

Zakres prac w/w zadania obejmuje :

1. Roboty budowlane :
* Montaz §cian g-k
s Wykonanie warstw wykonczeniowych posadzki
s Montaz sufitow podwieszanych
¢ Wykonczenie powierzehni dcian { malowanie, wykadzina PCV)
+ Montaz §lusarki aluminiowei, stolarka drzwiowa
* Montaz wyposazenia pomieszezen sanitarnych
2. Roboty sanitarne
o Instalacja wentyiacji mechanicznej wraz z klimatyzacig
o Instalacja wod.-kan.
‘o Instalacja céntralnego ogréewania
3. Roboty elektryczne, niskopradowe oraz automatyka 1 BMS:
.» " Instalacja elekiryezna gniazd wtykowych oraz sitowa. .
* Instalacja o§wietlenia ogdinegn
e TInstzlacja odwietlenia ewakuacyinego
. System b}L,IIleEZZLC]l pozarowej SsP
. Dzwufkowy syatem oswze‘ra\,x czy DSO
e System okablowania str ul\turafneg_,o
. 'JBezprzewodowy sys stem plzywoiawczy z ]okahzac:]q paqenta (mstalaqa P konﬁcurac ja
' punktdw dostepowysh sieci Wi-Fi) :
. System telefonii i\upr/ewodowe] personely medycznego ( msta{ac:ja i konfiguracja punktow
_ dostqpow; ch sieci Wi-Fi)
. System sygnalizacji wlamania i napada SSWIN
-® . System przywolawczy
‘e Instalacja automaivki i BMS

W ramach przyjetego zlecenia Wykonawea bedzie zobowigzany. do wykonania wszelkich robdt
zwigzanych z prawidlows i zgodng ze sztuka budowlang oraz przepisami BHP i p.poz. realizacjg przedmiotu
zamdwienia, niezaleznie od tego, czy roboty te byly oddzielnie wyspecyfikowane w ninigjszym opisie.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszelkich robdt z uyciem ‘materiatdw posiadajacych
odpowiedaie atesty dopuszezajace do stosowania w Sluzbie Zdrowia i karty zgodnosei z Polskg Norma,
ktére musi’ przedstawié -na kpide zadanie Zamawiajgcego. Zarﬁawiajqcy w ramach nadzoru nad



poszczegdinymi blanzann zastrzega sobie prawo do kudnrazawe; akceptacji nntenaku przeznaczonego do
whudowania.

W szezegolnych przypadkach, gdy prawidlowe wykonanie robdt warunkowane jest uzyciem materialow
o speejalnych wymaganiach zostanie to okresione w chwili przedstawiania zakresu robot do wykonania.

Odbior robét i ocena jakosci robét beda dokonywane oddzielnie dla kazdej branzy na podstawie
wycenionego zakresu robdt do wykonania.

Wykonawea po wykonaniu prac ma obowigzek uporzadkowania migjsca robot (placu budowy), tras
komunikacyjnych (zaréwno wewngtrz obiektu jak i na zewngtrz) oraz usunigcia materiatéw z rozbidrki wraz
z ich utylizacja.

Wykonywanie i nadzorowanie robdt musi byé realizowane wylacznie przez przeszkolonych
pracownikéw posiadajacych aktualne, wymagane przepisami uprawnienia, szkolenia BHP oraz badania
lekarskic. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wstrzymania robot w wypadku stwierdzenia, ze Wykonawcea
nie spetnia tego warunkuy, jednoczednie Zamawiajaey ma prawo odmowié zaplaty za roboty wykonane przez
nieuprawnionych pracownikdw Wykonawcey.

Ponadto Zamawiajacy okresla nastepujace warunki wykonania robot :

1. Roboty budowlane :

» Rodzaj $cian dziatowych g-k zgodnie z PW-HE-A-ZSGK-P-L00-0561-00-zestwienie scianek
dziatowych

o Sufity podwieszane zgodnie z PW-HE-A-KP-SPE-L00-0542-00-karta pomieszczeni oraz PW-
HE-A-RC-P-LO0-0520-00-rzut sufitdw

» Rodzaj wykoficzenie posadzki zgodnie z PW-HE-A-KP-SPE-L00-0542-00-karta pomieszczes

¢ Rodzaj wykofiezenie écian zgodnie z PW-HE-A-KP-SPE-L00-0542-00-karta pemieszezen

e Slusarka aluminiowa stolarka drzwiowa PW-HE-A-ZD-SPE-X-0004-00, PW-HE-A-ZD-SPE-
X-0003-00, PW-HE-A-ZD-SPE-X-0002-00, PW-HE-A-ZD-SPE-X-0001-00 - zestawienie
drzwi , PW-HE-A-ZE-SPE-X-0552-00-zestawienie dcianek aluminiowych

« Scianki HPL zgodnic z PW-HE-A-ZSPS-SPE-X-0553-00-z¢stawienia §cianek HPL

» WyposaZenie pomieszczed sanitarnych zgodnie z PW-HE-TM-X-P-L00-0705-00 oraz PW-HE-
TM-X-P-L00-0704-00

2. Roboty sanitarne
) ‘“Wentylac_]a mechamcma wraz l{izmatyzach

. Dostawa i montaz centrai \ventyla.t,yjnvch na dauhu w wykenaniu standardowym Wraz z mstalaqa i
automatykq / system H~NW3 , H—~NW6 / wg kart doboru central oraz DplSLl techmcznevo

» - Montaz czerpni | wyrzutni wraz z kanatami

» Dostawa i montaz jednostki zewnetrznej freonowej na dachu dla centrali H NW5 wyposazonej w

chtodmcg freonowa © mocy: 61 kW wraz z instalacja do centrall oraz automatyka np.

ARUN220LTEA4 lub réwnowazny

« Montaz kana}ow wentylacyjoych na dachu w celu wpigcia sig w mme jacy instalacje wentylacji

*  Wykonanie msta!acp ciepta technologluznego do central wentylacvlnvch / istnigjace zasilanie ciepta
technologicznego znajduje sig na poziomie dachu / wraz z izolacja ‘

o Wykonaé izolacje kanalow wenty lacyjnych nawiewnych prowadzonvch na dachu grubosm 100 mm
pod plaszezem z blachy ocynkowanej :

»  jiw lecz wywiewnych grubosei 80 mm pod plaszezem z blachy ocvnkowzmej

o kanaly wentylacyjne wykonaé i zamontowaé¢ w klasie szezehodei B / PN — B 76001:1996 ,
PN — B-760002:1996 , PN — B ~ 03434:1999 , PN- EN 1507 /  blach smlowych ocynkowanych —
‘przewody o przekroju okragtym wykonaé z blaghy ceynkowangj zwinigte] spiralnie /

e Na poziomie ,,0” wykona¢ instalacje wentylacji wraz z osprzetem | izolacja.



Anemostaty nawiewne 1 wywiewne , okragle lub kwadratowe wyposazone w kierownice oraz
elementy regulacyjne wydajnosci naleZzy polaczyé przewodami elastycznymi  izolowanymi
akustycznie typ AF 019 lub réwnowazne

Kanaly wentylacyjne nawiewno — wywiewne prowadzié w przestrzeni nad stropem podwieszanym
lub w obudowie :
Montaz wentylatoréw wraz z kanatami dla systemdw H — WZMI |, H - WZM2 , H - WZB ktore
beda dziataly wspdlbiezne z praca centrali H — NW6 - parametry doboru  wentylatoréw wg
zatacznika nr 4 — strona 12 [ 13 oraz strona 238 oraz opis dzialania wg zatacznika nr 6

System instalacji H - WZB zlokalizowany jest na poziomie — 2 / nalezy zamontowa¢ wentylator
kanatowy , 2 szt. thumnikdw oraz czesé kanatdéw wentylacyjnych do klapy p.-poz. /

Wykonaé instalacjg wentylacji WC oraz fazienck wraz z pomieszezeniami przylegtymi na poziomie
» 07 system H—-WC1 oraz H-WC2

Wszystkie materialy zastosowane w instalacji powinny posiadaé atest ITB jako niepalne lub nie
rozprzestrzeniajace ognia

Wykonanie instalacji klimatyzacji z rur czarnych bez szwu z potaczeniami spawanymi

Instalacje wody lodowsj nalezy zaizolowaé izolacja z kauczuku zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r

Instalacje klimatyzacji nalezy prowadzié w przestrzeni nad stropem podwieszanym lub w cbudowie
Bezposrednie podigczenie klimakonwektordw kasetonowych bedzie realizowane za pomoca
wezykow elastycznych

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku maszynowni wody lodowej

W najwyzszych punktach nalezy zamontowaé zawory stopowe z automatycznymi odpowietrznikami
Na zasilaniu nalezy zastosowaé zawory kulowe natomiast na powrocie zawdr wielofunkeyjny z
sitownikiam

Z zamontowanych klimokonwektordw nalezy odprowadzié skropliny do pionéw kanalizacyjnych wg
projekiu

Dostawa i montaz klimakonwektorow wersji dwururowej z maskownica o dwoch wymiarach wg
zalacznika nr 1 — Zestawienie materialéw grzewczych i chlodniczych

Prace montazowe. i .odbidr poszczegdlnych instalacji powinien. byé prowadzony. zgodnie =z
obowigzujgcym! przepisaini oraz zgodny z ,,Warunkami technieznymi wykonania i odbioru robét
wentylacyjnych™ - zeszyt ur 5 wydany przez COBRTI INSTAL
Pomiary i regulacje instalacji wentylacii i klimatyzacji nalezy przeprowadzié przed zakryciem sufiw.
podwieszanego fub zabudowsg

Z pomiaréw wydajnosci wentylacji nalezy sporzadzié protokdt

Montowane materialy oraz urzgdzenia powinny mied akceptaclq Zamamajaceﬂo

Instalacja wodno-kanalizacyjna e o ‘

Przewody wody zimnej , cieplej oraz cyrkulacji nalezy prowadzi¢ rownolegle do przewoddw wody
zimpe;j.. Przewody nalezy mocowaé do elémentow konstrukcji budynku za pomoca uchwytow w
odstepach nie wu;ks?ych niz, wynika to z wymiaru: odpowiedniego dla §redn1cy rurociagu i dla

materiaty, z Ktorego wykonany ' . jest przewdd.
Konstrukeja “uchwytdw pou,mna zapewniné latwy | trwaly montaz’ mstalac_;l odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozpezestrzeniania sig drgan i -hatasdéw w przewodach i
przegrodach budowlanvd Rurociagi prowadzone w $eianach powinny byc ukfadane w kierunkach
“prostopadtych  lub  réwnolegtych do krawedzi przegrod. Trasa przewodéw powinna - by¢
zmwcntaryzowana w dokumentacii powykonaweze], aby byly tatwe do zlokalizowania.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwosé odwodnienia instalacji
w jednym lub kilku punktach oraz mozliwodé odpowietrzenia plzez najwyzq po}ozone punktu
czerpalne, : :

Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowaé odpowiednimi otulinami.

Przewody mzprowadia;'ace wode zimng , cieplg i cyrkulacje nalezy wykonac z rur
wielowarstwowych PE-RT taczorych zaciskowe lub réwnowaznych

Armatura stosowana w instalacjach wodoclagowych p()wmna odpowxadac warunl\om pracy
: (clsmeme temperatara) dunej instalacji, : :

" Po wykonaniu instalacji wodociagowe] nalezy podda ja phukaniu



3. Instalacje elektryczne  (wg opisu technicznego PW-HE-E-X-DSE-X-0001-00),

Instalacje niskopradowe (wg opisu technicznego PW:HE-T-X:-DES:X~0001-00),
Automatyka i BMS {wg opisu technicznego PW-HE-T-AU-DES-X-0000),

Instalacja gniazd wtykowych oraz silowa

Instalacie wewnetrzoe

*

Instalacja gniaz! wivkowych I-fazowych 230V, 3-fazowych 400V oraz wypustéw 230V
odbiornikéw ininych 4. baterie umywalkowe, zawory sphukujace pisuaréw, okapy kuchenne, system
elektrotrzymaczy drzwiowych, central instalacji teletechnicznveh, central automatyki BMS.
Instalacje wykonaé wg rzutu PW-HE-E-EG-P-L.00-0003. Obwody nalezy prowadzi¢ z istniejacych
szaf rozdzielezych TKAW, TNHL.0 (pom. H 0.67 pom. elekiryczne) oraz TSTOL (pom. H 0.52
pom. elektryczne). Okablowanie prowadzi¢ na uchwytach odstgpowych lub w korytach kablowych
nad sufitami podwieszanymi oraz w rurach elektroinstalacyjnych wewnatrz scian dziatowych, W/w
szafy rozdzieleze zostaly wykonane wg schematu ideowego PW-HE-E-EG-SCH-X-0005 i

- wbudowane w obiekt podezas budowy obiektu WSSU.

Zasilanie 1-fazowe klimakonwektorow kasetonowych na poziomie +0 oraz szaf automatyki H-
TRS5/H/M.53a, 0.53b, 0.36, 0.06, 0.02
Zasilanie 1 ~fazowe zaluzji okiennych

Instalacje zewnetrzne (wg rzuty PW-HE-B-EG-P-L06-0017)

Zagilanie 3-fazowe central wentylacyjnych systemu H — NW5 , H — NW6 na dachu. Zasilanie
wykona¢ z istniejgce] rozdzicinicy dachowej SZWHS.1, Schemat ideowy rozdzielnicy na rzucie PW-
HE-E-EG-SCH-X-0013

Zasilanie 3-fazowe jednostki zewnetrang] frecnowej na dachu dla centrali H - NWS

Zasilanie 1-fazowe dia kabli grzejnych na instalacji ciepla technologicznego do central
wentylacyjnych

Zasilanie 1-fazowe weatylatorow dla systemow H —WZM1 , H - WZM2 | H = WZB kire béda

dziataly wspétbiezne z praca centrali H ~ NW6,
Zasilanie |-fazowe dla wentylatora kanatowego H — WZB /zlokalizowany na poziomie —2 /

s Okablowanie = prowadzi¢ w korytach kablowych 'z “pokrywami lub rurach  szfywrych

elektroinstalacyjnych odpornych na warunki atmosferycane zewnstrzne.

Instalacja oswietlenia podstawowego

- Instalacje odwietlenia podstawowego na kondygnacji +0 przédstawid rzut PW-HE-E-EQ-P-
L00-0003. Obwody nalezy prowadzi¢ z istnigjacych szaf rozdzielezych TKAW, TNHI.0, TRHL.0
(pom. H 0.67 pom. elektryczne) oraz TSTOL, TRH2.0, TNH2.0 {pom. H 0.52 pom, elektryczme).

‘Okablowanie prowadzi¢ na uchwytach odstepowych Tub w kaxyiaphkzibiéwwdi ‘nad sufitami
podwieszanymi oraz w rurach elektroinstalacyjnych wewnatrz $cian dzistowych. W/w szafy.

rozdzielcze zostaty wykonane wy schematuy ileowego PW-HE-E-EG-SCH-X-0005 i wbudowane w
obiekt podczas budowy obickty NSSU. Stosowaé oprawy odwietleniowe do montazu w sufitach

- podwieszanych kasetonowych.

Instalacja o§wietlenia ewakuacyjnego

[nstalacje oswietlenia ewakuacyjnego na kondygnacji +0 przedstawia rzut PW-HE-E-EO-P-
1.00-0003.. Instalacjn zasilana jest z centralngj baterii prod. EATON zlokalizowanej w pom.
elektrycznym H 0.67. Schemat ideowy centralngj baterii znajduje sie na arkuszu PW-HE-E-EG-
SCH-X-0012. . ' . " ‘

W/w instalacja zostata wykonana i uruchomiona na etapie budowy NSSU, W uwagi na brak
sufitu podwieszanego oprawy o$wietlenia awaryjnego nie zostaly docelowo zabudowane (sa
zawieszone na przewodzie, bez mocowania do sufitu).

W zakresie opracowania jest:
*  montaz opraw w docelowym suficie podwieszanym
¢ ponowne uruchomienie i testowanie instalacji



Systém sygné]izacj‘i boiaru sSSP

Instalacjg systeniu sygnalizacji pozaru na kondygnacji +0 przedstawia rzut PW-HE-T-TP-P-L00-
0003. Instalacja oparta jest na systemie central Flex £S prod. ESSER. Schemat ideowy SSP znajduje
sie na arkuszu PW-HE-T-TP-SCH-X-0001, Infrastrukiura aktywna tj. moduly we/wyjéciowe SSP,
centrale oddymiania itp. sa usytuowane w pom. teletechnicznych H.007 oraz H.0.51.

Instalacja SSP z wylaczeniem ponizszych robdt zostala wykonana i uruchomiona w zakresie budowy
NSSU. Penizszy roboty stanowig zakres przedmiotowego opracowania:

* przeniesienie czujek pozarowych oraz wskasnikéw zadziatunia na projekiowany sufit
podwieszany. Czujki pozarowe oraz wskainiki zadziatania sa obecnie zainstalowane na
przewodach instalacyjnych w iniejscach projektowanej eksploatacji.

* montaz instalacji oraz elementdw systemu SSP dla klap odcigeia pozarowego wentytacji: KP/H-
N6/L00/03, K P/H-W6/1.00/07 '

¢ rozbudowa instalacji kompensacji powietrza w pom. 031. Rozbudowa wymaga montazu drzwi
wraz z automatyks m.in silownikiem drzwiowym, zamkiem 1Q lock. Instalacja powinna
wspotdziatac z istniejacg centrala napowietrzania CSHO.4 (centrala firmy D-+H).

¢ uruchomienie instalacji zwalniania elektrotrzymaczy drzwi DAW2 E60 ozn, HOOP.008 oraz
HOOL.Co7

¢ inne roboty, ktérych brak spoweduje ze system sygnalizacji pozaru SSP nie bedzie funkcjonowat
zgodnie z projektem { opisem Zamawiajacego

* programowanie, uruchomienie, protokoty z prob funkcjonainych wiw instalacji

System sygnalizacji pozaru - DSO

Instalacje diwiekowego systemu ostrzegawezego na kondygnacji +0 przedstawia rzut PW-HE-T-
TP-P-L00-0003. Instalacja oparta jest na systemie central Variodyn D! prod. Honeywell. Schemat
ideowy DSO znajduje sig na arkuszu PW-HE-T-TP-SCH-X-0002, Centrala DSO poziom +0 jest
usytuowana w pom. telétechnicznyin H.007,  ~ ~° 7 S

Instalacja DSO z wylaczeniem ponizszych robdt zostata wykonana i uruchomiona w zakresie
budawy NSSU. Ponizsze roboty stanowia zakres przedmiotowego opracowania;

* przeniesienie glosnikéw na projektowany suflt podwieszany. Glosniki sg obecnie

 zainstalowane na przewodach instalacyjnych w miejscach projektowanej eksploatacii,
Glosniki nalezy ntocowaé do’ sufitu wlasciwego na linkach asekuracyjnych w sysfemie
montazu E90.

* Praca testowa inswlacji, protokoly z préb funkcjonalnych instalacii

Instalacja okablowsnia strukturé.!ne_go

Instalacje okablowania strukguralnego na kondyenacji +0 przedstawia rasit PW-HE-T-IT-P-L00-
-0003. Projektowana infrastruktura powinna zosta¢ wykonana w standardzie S/FTP kat.7A LSOH.
 Schemiat ideowy instalacji znajduije sie na arkuszu PW-HE-T-IT-SCH-X-0001. _

Instalacja strukturalna z wvlgezeniem ponizszych robdt zostata wykonana i uruchomiona w zakresie

budowy NSSU. Ponizszy roboty stanowia zakres przedmiotowego opracowania:

* Wykonanie infrasorukrury pasvwigj systemu strukturalnego w tym: okablowania zakorficzonego
systemowymi gniazdami po stronie obieklowej oraz patchpanelam po stronie istniejacych szaf
teletechnicznych. Standard S/FTP kat.7A LSOH. Urzadzenia pasywne C&C Partners Tub
rownowazie, : ' . -

* W/iw okablowanie powinne integrowaé m. in gniazda ogoélne LAN, gniazda dedykowane pod
punkty dostepowe Wifi (w tym zasilanie POE), gniazda dedykowane pod ekrany informacji
studenckiej,



Préba szczelnosci instalaci:

Rurociggi nalezy napelnié - wodsa. - Przy probie  wstepnej nalesy zastosowaé ciSnienie” probne,

odpowiadajges |.5-krotne] wartodei najwyzszego dopuszezalnego cignienia roboczego, podniesc
ci$nienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach cignienie probne nie moze obniZy¢ sig o wigeej niz 0,6 bar.
Nie moga wystypié zadne nieszezelnodel. Bezpodrednio po prébie wstepnej nalezy wykonaé probe
gtéwna na 2 godziny, w tym czasie cisnienie prébue nie moze obnizy¢ sie o wigeej niz 0,2 bar.

Po prébie wstepnej i glowne] instalacje naleZzy poddaé prébie impulsowej, polegajacej na
wytwarzaniu na przemian ciénienia 101 1 bar,

Rurociggi instalacii wodnej nalezy zaizolowaé izolagja termiczng Armacell Tubolit S lub
rownowaing

Podejécia pod urzqdzama sanitame nalezy wykona¢ zgodnie 2z dokumentacjg, nalezy wykonal
polaczenia z pionami sanitarnymi oraz kaonac podejécia pod poszczegolne urzadzenia sanitarne.
Rury nalezy ukiadaé od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przewody nalezy uktadad w odeinkach prostych, rownolegle do najblizszej sciany | w odpowiedniej
od nigj odlegtosei. Zmiany kierunkéw przewoddéw nalezy wykonaé za pomocy kolanek podwojnych.
Promiefi tak wykonanego luku nie powinien byé mniejszy od 10 $rednic rur przewodowych
glownych | od 5 srednic rur preewoddw drugorzedaych. Przewody boczne powinay si¢ laczyé z
przewodem gldwnym pod katem nie wigkszym niz 60 st.

Minimalne spadki przewodéw odplywowych wynosza: dla rue DN [ 10mm 2% DN.

Przed przystapieniem do montazu tury muszy byé skontrolowane pod wzgledem ewentualnych
uszkodzed. Rury taczy sie poprzez weisnigeie do oporu bosege kofica rury, po wezesnigjszym
posmarowaniu $rodkiem antyadhezyjoym, w kielich rury uprzednio polozonej. Przewody nalezy
mocowaé do elementdw konstrukeji budynku za pomoca uchwytdw lub obejm.

Przed zakryciem rurociagdw nalezy przeprowadzi¢ badania szezelnosei kanalizacji.

Instalacja kanalizacji nalezy wykonad z rur kanalizacyjnych niskoszumowych PP.

Miski ustepowe mocowaé na stelazach , umywalki lub zlewy usytuowane na $ciankach gipsowych
nalezy wzmocni¢ plyta OSB lub réwnowaina

Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojace jednouchwytowe bezdotykowe
Przy-umywalkach bez pdtpostumentéw naleZy zamontowaé syfory mosigzne chromowane

Zawory splukujace przy pisuarach bezdotykowe

Montowane materialy oraz urzqdzenia powinny mieé akceptacje Zamawiajgcego.

Instalacja centralnego ogrzewania

Armatura stosowana w instalacjach c.o. powinna oclpowmdac. waruakom pracy (ciqmeme
temperatura) danej instalacji. . :

Przed kazdym grzejnikiem zamontowaé zawér z crtrowma termostatyczna, natomiast na powrocie
zawor powrotny.  Nalezy zapewni¢ mozliwosé odeiecia kazdego grzejnika bez spuszczania wody z

instalacji, [o§¢ wspornikow, na kidrych montowady jest grzejnik musi by¢ dostosowana do’

wielkos$éi grzejnika | zapewniaé statosé polozenia i odstepu, Po zakofczeniu montazu mstalaqe;
nalezy poddaé ptukaniu i probie szezelnodel na zimno, a nastepnie proble i tegulacjs na goraco
(potwierdzonej w protokale).

Grzejniki stalowe plytowe nubuennc higieniczne 1 lub 2 plytowe Kermi iub réwnowazne wg
projektu- -

Grzejniki tazienkowe nascienne o symboln B20 - S wg pmJektu }ub rownowaznv

Kazdy grzejnik powinien mieé korek z odpowietrznikiem

Montowane materialy oraz urzadzenia powinny mieé akceptacje Z amawsa_laceoo



e Wyposazenie istniejgcych szaf teletechnicznych (pom.H.007 oraz pom.H.0.51) w urzadzenia
-aktywne sieei strukturalngj. W celu kompatybilnodel i ujednolicenia urzadzed w szafach stosowaé
przetaczniki sieciowe firmy Aruba lub inne kompatybilne.

* montaz i uruchomienie w sieci NSSU ekrandw informacji studenckiej .

¢ -montaz punkidw dostepowych Wifi. Punkty dostepowe Wifi stuza rowniez jako clement
bezprzewodowego systemu przywolawczego z funkeja lokalizacji pacjenta (RTLS) oraz
bezprzewodowej komunikacji personelu medycznego (VoWiFi), Stosowal punkty dostgpowe
Wifi kompatybilne z w/w istnigjgcymi systemami.

» Konfiguracja systemu, uruchomienie, protoké! pomiarowy oraz prob funkcjonalnych instalaci

Bezprzewodowy system przywelawczy z funkejg lokalizacji pacjenta (RTLS)

Instalacje okablowania strukturalnego na kondygnacji +0 przedstawia rzut PW-HE-T-IT-P-L00-
0003. Instalacja bezprzewodowego systemu przywolawczego (opartego na infrastrukturze sisci Wifi)
z wylgczeniem ponizszych robdt zostata wykonana i uruchomiona w zakresie budowy NSSU.
Ponizszy roboty stanowia zakres przedmiotowego opracowania:

» Konfiguracja punktéw dostgpowych Witl (opisane w instalacji sieci strukturalnej) wraz z
wlaczeniem do funkejonujacego systemu przywotawezego RTLS pacjenta

System komunikacji bezprzewodowej personelu medycznego (VoWiFi)

Instalacjg okablowania strukiuralnego na kondygnacji +0 przedstawia rzut PW-HE-T-I1T-P-L00-
0003. Instalacja bezprzewodowsj komunikacji VoWiFi (opartego na infrastrukturze sieci Wifl) z
wylaczeniem ponizszych robdt zostala wykonana i uruchomiona w zakresie budowy NSSU.
Penizszy roboty stanowig zakres przedmiotowego opracowania:

» , Konfiguracja punktow dostepowych Wifi (opisane w instalacji sieci strukturalne;) Wraz z
‘wigczeniem do funkcjonujacego systemu przywotawezego RTLS

Instalacja alarmowa SSWik

Instalacje bezpieczefistwa na kondygnacji +0 przedstawia rzut PW-HE-T-TB-P-L00-0003. Instalacja

oparta jest na systemie central Galaxy C520 prod. Honeywell. Schemat ideowy instalacji znajduje sie
na arkuszu PW-H-T- TB -SCH-X-0004,

Instalacja alarmowa z wyfaczeniem ponizszych robét zostala wykonana i urachomiona w zakresie
budowy NSSU. Pomzqzy mboty smnerq zakres przedmxotoweuo opracowanja:

_ Wykoname i uruchomienie adrr;bnyah mstalacj: alarmowych dla StO‘}C'Wkl oraz kaw;aml
. Praca testowa oraz proby funkcjonalne systemuy

Insta]ac;a przyzywowa

lnstalaqe; DIZYZYWOWa na !aondy__pac_;l +0 przedstawia rzut PW-HE- T~TB P-L00-0003, lnstalac_]a
oparta jest na systemie Visocall 1P prod. Schrack Sucona‘t Schemat ideowy instalacji znajdujc, sig na

arkuszu PW-HE-T- TB -SCH-X-0003, ,
Instalaqa przyzywowa ¥ wylgezeniom pomzszych robét zestala W)lxonana i uruchomiona w zakresie
budowy NSSU Ponizszy roboty stanowig zakres przedmlotoweﬂn oprzcowania;

Wykoname i uruchomienie instalacji przyzywowej w pum NC dIa n lepe}nosprawrnych H.039.
Instalacje wigczy$ do istniejacef instalacji przyzywowej obiektu NSSU
+ Praca testowa oraz proby funkcjonaine systemu :



Instalacja automatyki i BMS

Instalacja antomatyki i BMS na kondygnacji:
-2 przedstawia rzut PW-H-T-AU-P.B02-0001,
+0 przedstawia rzut PW-H-T-AU-P-L00-0001,
dach  przedstawia rzut PW-H-T-AU-P-1.06-0001.
Instalacja automatyki i BMS oparta jest na systemis sterownikdw SmartX Controller prod. Schneider
Electric, ktdre integruja prace:
+  central wentylacji bvtowej, klimatyzacyjnych,
instalacji wentylatordw wyciagowych
instalacji filtréw absolutnych
instalacje klimakonwektordw
instalacje belek chiodniczych
instalacie zaluzji zewngtrznych
instalacje regulatoréw przeplywu powietrza VAV
instalacje ogrzewania rurociggow
instalacje wypustow dachowych odwadniania dachu
instalacje chiodu technotogicznego
instalacje chlodu freonowego VRF
system monitoringu zufycia mediow
instalacje elektryczng
uklady zasilania sieci IT
instalacja odwietienia
instalacje wodne i sanitarne
system dystrybucja gazéw medycznych
ukiady sterujgee procesem dezyntekeji instalacji CWU

« & ® 5 5 5 B & 8 " % & B

Schemat struktury s3 ystemu automatyki i BMS znajduje si¢ na arkuszu PW-H-T-AU-SCH-X-0002,
1nsta]aqa automatyki i BMS z wylaczeniem ponizszych robét zostata wykonana i uruchomiona w
zakresie budowy NSSU, Ponizszy roboty stanowig zakres przedmictowego opracowania:

¢ Dostawa i montaz central wentylacyinych na dachu w wykonaniu standardowym wraz z instalacja i
automatyka / system M — NW5 , H —~ NWé / wg kart doboru central oraz opisu technicznego.
Automatyka central wentyvlacyjnych powinna by¢ w pelni zintegrowana z istnigjgcym systemem
budynkowym BMS. W dokumentacji PW-H-T-AL-SCH-X-0001 pokazany jest schemat blokowy
automatyki centeal: ark. 7 dla HENWS, ‘ark.8 dla ¥ — NW6, W zakresie jest tez wykonanie projekiu
warsztatowego, a nastepnie wdrozenie | integracja z obecnie funkcjonujacym systemem BMS szaf
automatyki RA- H-NWS35 oraz RA- H-NW6. Na serwerze BMS nalezy dokonao edycji w1zuallza.c_11

© systemy o dodane urzgdzenia; '

s Wykonanie ogrzewania rurociggdéw za pomocy kabli orzemych L wypus‘fy KGI, KG2, KG9, KGEO
Automatyka kabli grzejnych powinna byé w pelni zintegrowana z istniejacym systemem
budynkowym BM3. W dokumentacfi PW-H-T-AU-SCH-X-0001 ark. 60 61 pokazany jest schemat
blokowy wymaganej automatyki. Na serwerze BMS nalezy dokonac edycy wizualizacji systemu 0
“dodane urzadzenia.

¢ Uruchomienie wentylatarow dachowwh WML, WZM2 oraz wenty!aiora kanatowego WZB z
pornieszczenia H0.59. Auiomatyka wentylaiorow powinna by¢ w pelni zintegrowana z istnigjacym
systemem budynkowym BMS. W dokumentacji PW-H-T-AU-SCH-X-0001 odpowiednio ark. 14,
I5 pokazany jest schemat blokowy wymaganej automatyki. N:L SErwerze BMS nalezy dokonac
edycji wizualizagji systemu o dodane urzadzenia.

e Na pozxomne +0 uruchomienie klimakonwektorow !\abetonowych Automdt} ka - wentylatorow
powinna byé w petni zintegrowana z istnigjacym systemem budynkowym BMS. W dokumentacji

PW-H-T-AU-SCH-X-000} ark, 47 pokazany jest schemat blokowy. wvm.aaanej antomatyki, W
zakresie jest tez wykonanie projekiu warsztatowego, a nastgpnie w drozenie i integracja z obecnie

. funkcjonujacym systemem BMS szaf automatyki: RA-H-TRS/H/0.53a.-RA-H-TRS/H/0.53b, RA-

- H-TR5/H/0.36, RA-H-TR5/H/0.06, RA-H- TR5/H/0.02. Na serwerze BMS nalezy dokonaé edyw!
wizualizacji systemu o dodane urzadzenm



*  Wykonanie lokalnego sterowania zaluzji okiennych.

'® . inne roboty. nie wykazane powyzej, bez ktérych system automatyki i BMS nie bedzie funkcjonowat.
zgodaie z projektem wykonawczym i opisem PI“L Zamawiajgcego

* W dokumentacji przetargowej znajdujg sie: ,,5. Lista punktdw BMS™ oraz ,,6 Lista kablowa” oraz
»71. Zestawienie materiatéw™ dla branzy automatyki | BMS.

UWAGIL:

I Do zakresu prac Wykonawcy wehodzg proby, regulacje i uruchomienie urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowiazujaca procedurami.

2, Wszelkie nazwy whasne produktow i materialéw przywotane w opracowaniu siuzg okresleniu
pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwodei i wymogdw technicznych. Podane typy
urzadzen malezy traktowaé jako przykladowe. Nie wyklucza to mozliwosci zastosowania innych
urzadzen o réwnowaznych parametrach technicznych lub lepszych.

3. Dopuszcza sig zamienne rozwigzania pod warunkiem spelnienia wiasciwosci technicznych
(parametréw nie gorszych niz wymienione), kompatybitnodei z istniejacym systemem i akceptacja
Zamawiajacega.

4. Niezaleznie od przedtozonych atestdw Wykonawea ponosi calkowita odpowiedzialno$é za gatunek
i jakod¢ wbudowanych materiatéw.

5. Wykonawea wykona wszelkie prace nieujete w przedmiotowym zakreste, bez ktérych instalacje
elekiryczne, niskoprgdowe oraz automatyki i BMS mnie beda funkcjonowaly zgodnie z
projektowanym przeznaczeniem i wymaganiami Zamawiajacego.

6. Przed przystapieniem do prac wykonawga zobowiazany jest do zapoznania sie ze wszystkimi

opracowaniami branzowvmi. W przypadku zauwazenia niezgodnosei lub brakéw w projekcie
wykonawca zobowigzany jest do bezzwlocznego skontaktowania sie z pmjektantem w celu
wyjaénienia niezgodnodcei tub uzupeknieniu brakow, -

7. W celu dokonania kompletnych obliczen i rozwigzan technicznych w projekcie wskazano konkretne
urzadzenia. Urzadzenia te nalezy traktowaé jako przykiadowe. Nie wyklucza to mozliwodei
zastosowania innych urzgdzen o rownowaznych parametrach technicznych. W przypadku zamiany
urzgdzen nalezy przepmjel\towac instalacje, ktorych ewentualne ziniany dotycza. '

8. Rysunki i czgs¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi, Wszystkie elementy ujete

W specyf' ikacji (opisie), 4 nie ujgte na rysunkach lub ujete na Fysunkach a nie ujete w Specyﬁkac;t
(opisie) ‘winne by¢ tmktnwane tak jakby byly ujgte w obu. W przypadku rozbiesmosei W
_]aklmko[wxel\ zelementdw dolxume,ntac,)l nalezy zgtosié prcge!\mntmw Rtorv zobowigzany bedzie do
plsemnecro rozstrzygmecta problemu

G}LGWNY SPEC}ALISTA
INS EKTdOR NADZQORU

Janys
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GLOWNY SPE! ;xxusm

INSPEKTOR NADZORU
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Zatacznik inr 8 do umowy nr

Nazwa zadania

Data:

Nazwa dokumentu:

KARTA MATERIALOWA

Numer karty:

KARTA MATERIALOWA

Nazwa materiatu

Przekazujacy - Firma

Data przekazania:

Dane techniczne produkiu | zastosowanie

Nazwa:

Producent;

Branza:

Opis produktu

(parametry techniczne, wymiary, Ifolor, itp.. )

Migjsce dostawy

Zataezniki

Dokumenty

Prébki

Inne.

Przekazujgcy: '

Zatwierdzajacy:

---------------------------------
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Numer jest Hmn_msﬂzu. przez posiadacza odpadiow, kiosy przekazuje adpad.

Podaé imig | nazwisko lub nazwe podmiotu oraz adres zamieszkania fub siedziby.

W przypadku odpadéw komunalnych do wypelnienia karty _unmmwwuw:_m odpadéw jest Drn.&mwuw:w uomawa ktary
uzyskat wpis da rejestru okreslanego w art. 9b ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w
aminach (Dz. U_ 2 2018 r. pox 1454, z pdan, zn ). Kartg preekazania odpadéw nalegy wypeinié osobno dla kazde;
gnmny, z ktarej odpady s3 odbierane.

Dotyczy posiadacza odpadéw transportujgcego odpady.

W przypadku pdy odpad jest transportowany kolejao przez dwoch [ub wigeej prowadzicych daialalnodé wzakresie
ransporty odpaddw, w oznaczonych cubrykach nalezy podaé wymagane dane i podpisy wszystkich :msmvonﬁ_wown_._
odpad z zachowaniem kelejnosci transportowania odpadu.

W praypadku vladajgeych powierzehniy ziemi, na ktorej katounalne osady sciekowe sg stosowang zgodnie z art. 711 art.
96 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o edpadach (Dz. U. 2 2019 . pez. 701, z p6zn. zm.}, nalezy podaé imie i nazwiska
oraz adres zaneszkania. .

Podad adres micjsca prowadzenia dziafalnesei. W przypadke prowadzenia dziatalnosc: w zakresis obiektow limiowych, o-
ktdrych mowm wart. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipea 1994 1.~ Prawo budawlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pain. zm.),
oraz w praypadku Ev.wozu.s.g_m ustug, © r_an__ mowa w at. 3 ust, 1 pkt 32 ustawy z dmia 14 grudnia 012r o0 -
odpadach, nalezy wpisaé nazwe wojewddztwa i gminy, bz terenie ltdrych sq wytwarzane odpady w N..Swwrd %
prowadzong dzialalnosciz w zakresie ww. abiektow liniowych lub swiadozeniem ww. ustug. W przypadku podmiotu,
ktary uzyskat wpis do rejestru okreilonege w art. 9b Eg z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu nﬂﬁ,omn. i
porzgdku w gminach, nalezy podaé nazwe wojewddztwa i gnuny.

O ile dotyezy. Podat numer rejestrowy, o ktorym mowa wart. 54 ust. | ustawy = daia 14 grudnia 2012 r. o edpadach,

O ile posiada.

Podad imig | nazwisko lub nazwe oraz adres, pod ktéry nalezy dostarczy € odpad.

Dotyczy stacji demontazu w pezypadky preekazywania odpadéw powstalych w wyniku demontazn pojazdéw
wycofsnych z eksploatacji innemu posiadaczowi odpadéw oraz  zarzgdzajacepe  skladowiskiem — odpadow
niebezpiecznych przemaczonym do czasowego sktadowania odpaddw iteci metalicznej przekazujacego te odpady do
dalszego unieszkodliwienia, nalezy podat symbel R lub D: Symbole R ckreéleia procesy odzysku zgodnie z zalgeznikiem
or 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 1. o odpadach. Symbole D okreslajg procesy mnieszkodliwiania cdpadow zgodnie
z zalgeznikiem nr 2 do ustawy z dnja 14 grudnia 2012 r. ¢ odpadach.

Dotyezy wylgcenie wytwircy zakainych odpaddéw medycznyck lub  zakaznych odpadéw weterynaryjaych
przekazujacego te odpady do unieszkodliwienia w spalarni odpadow. W przypadku gdy wytworca zakafnyeh odpadow
medycanych lub zakazoych odpadéw weterynaryinych przekazuje odpady zhierajacemu, Kéry uzyskal zezwolenie, o
ktdrym mowa w art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 14 gradnia 2012 1. o edpadach, nalezy sporzadzié asebny wniosek o wydenie
dokumentu potwierdzajacego unieszkodliwienie i przekazag go do spaiami odpadéw.

Zgodnie z katalogiem odpadéw okreslonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust, 3 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach. R
W przypadku odpaddw nichezpiceznych podaé kazdy date przekezania odpadu.

Karta moze by stosowana jako jednorazowa karta przekazania cmummoi fub umwa zhiorera karta prackazartia omtmmci
abejmujscs odpad danego rodzau przekazywany tacmie W ozasie jednego miesiaca kalendarzowego, za posrednictwem
tepo samego transportujacego cdpady, temu samemu _uem_mmmnnacs adpaddw.

Padaé masg odpadéw z dokladnoscly de trzeciep po przecinku.dla odpadéw :.nvmn_u_mon_._wnr oraz _E._wor niz
niebezpiecane. W przypadka gdy masa odpadow jest :.E_m._mu\u niz 1 kp, nalesy podaé mase ENmogm_mn_u do 0,001 Mg.
Dotyezy odpaddw niebezpiecznych.

W przypadka ﬂuu_mn_mo.g cmnmn_oi przekaznutjacege odpady rteci metalicznej de czasowege skiedowania na sktadowisku
odpadéw niebezp ych pr m do czasowego skladowania odpaddw rteci metalicznef oraz w preypadku
zarzadzajgcego skladowiskiem odpadéw niebezptecznych przeznaczonym do czasowego skiadowsnia edpadéw rheci
metalicznej przekazujgcego te odpady do dalszego unieszkodliwienia, nalezy podad numer certyfikatu oraz ety
pojemnikdw.

Nie dotyezy dokumentu opatrzonege bezpiecznym podpisens elektrenicznym.




Zatacznik nr 14 do umowy

Miejscowosc, data

Oswiadczenie

Dotyczy:
faREUIY OF

Z dnia

Oswiadczam, Ze prowadzg jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcz oraz nie posiadam firmowego
rachunku bankowego. Rachunek wskazany na fakturze jest prywatnym rachunkiem
oszczedno$ciowo rozliczeniowym.

Podpis Wykonawcy






