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Kraków, dnia 22.01.2019 r.

Nr sprawy: NSSU.DFP.271.31.2018.AG
                  Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliwa gazowego, gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do obiektów wchodzących w skład nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie ul. Jakubowskiego/Kostaneckiego
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej ustawą pzp, zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1
W związku z zamieszczonymi przez Państwa odpowiedziami na pytania Wykonawców do postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa paliwa gazowego, gazu ziemnego wysokometanowego ( grupy E) do obiektów wchodzących w skład nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Jakubowskiego/Kostaneckiego” prosimy o dodatkowe wyjaśnienia: 

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 12. 

Wykonawca prosi o weryfikację grupy taryfowej. Zgodnie z Taryfą dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego Polskiej Spółki Gazownictwa pkt. 4.3.3 Taryfy, dla mocy 4950 kWh przyporządkowana jest grupa taryfowa W-6.
Odpowiedź:

Zamawiający weryfikuje grupę taryfową na W-6 .
Pytanie 2

W związku z zamieszczonymi przez Państwa odpowiedziami na pytania Wykonawców do postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa paliwa gazowego, gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do obiektów wchodzących w skład nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Jakubowskiego/Kostaneckiego” prosimy o dodatkowe wyjaśnienia: 

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 21. 

Wykonawca prosi o doprecyzowanie czy Zamawiający jest w posiadaniu powiadomienia o zakończeniu realizacji i gotowości Polskiej Spółki Gazownictwa do uruchomienia dostarczania paliwa gazowego dla punktu poboru gazu objętego postępowaniem przetargowym? 

Jeżeli Zamawiający nie posiada takiego dokumentu to, Wykonawca prosi o podanie kiedy Zamawiający będzie w posiadaniu takiego powiadomienia? 

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że generalny wykonawca jest w posiadaniu powiadomienia o zakończeniu realizacji robót Polskiej Spółki Gazownictwa do uruchomienia dostarczania paliwa gazowego dla punktu poboru gazu. Sieć gazowa została odebrana, uruchomiona i jest eksploatowana wraz z urządzeniami przez generalnego wykonawcę robót.
Pytanie 3

W związku z zamieszczonymi przez Państwa odpowiedziami na pytania Wykonawców do postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa paliwa gazowego, gazu ziemnego wysokometanowego ( grupy E) do obiektów wchodzących w skład nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Jakubowskiego/Kostaneckiego” prosimy o dodatkowe wyjaśnienia: 

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr. 18 

Zgodnie z art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP „Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: „stawki podatku od towarów i usług”… 
Przepis art. 142 ust 5 ustawy Pzp, wskazuje na obowiązek wprowadzenia "odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Zgodnie z uzasadnieniem legislacyjnym do projektu zmian ustawy PZP, celem wprowadzenia przepisu art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, jest ochrona wykonawcy przed stratami, jakie może on ponieść w związku z podwyższeniem ciężarów publicznoprawnych wchodzących w koszty realizacji zamówienia. Zmiana stawki podatku VAT jest regulowana przez akty prawne o charakterze bezwzględnie obowiązującym, co oznacza, że wykonawcy nie mają żadnego wpływu na ich wysokość, a Zamawiający jest zobowiązany do ich stosowania, o ile powyższe zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Ponadto zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 5.09.2018 r. KIO 1681/18 „Terminy wejścia w życie i zakres zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w art. 142 ust. 5 p.z.p., winny być uzależnione od treści i daty wejścia w życie przepisów prawa, wprowadzających zmiany do regulacji dotychczasowych i nie powinny być zależne od woli jednej ze stron stosunku prawnego. Przepis art. 142 ust. 5 p.z.p. ma na celu zapewnienie obu stronom umowy pewności, iż w razie zaistnienia zmiany stosownych przepisów, treść umowy zostanie odpowiednio dostosowana do tej zmiany.” 
Mając na uwadze przytoczone orzeczenie KIO wnosimy o wyrażenie zgody na zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT niezależnie od tego czy zmiany są korzystne dla Zamawiającego, o ile powyższe zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 


Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż w odpowiedzi na pytanie nr 18, które powołał wykonawca dopuścił możliwość zmiany wynagrodzenia na niekorzyść Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 142 ust. 5 pzp. 
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