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I OPIS TECHNICZNY  

1 Nazwa Inwestycji 

Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia bloku operacyjnego z Pracownią Embriologiczną na 
potrzeby Centrum Zachowania Płodności Oncofertility zlokalizowanego na III piętrze budynku przy 
ul. Kopernika 23 w Krakowie – skrzydło zachodnie. 

2 Adres Inwestycji 

31-501 Kraków, ul. Kopernika 23; działka ewidencyjna nr 3/8; jedn. ewid. Śródmieście 

3 Inwestor 

Szpital Uniwersytecki w Krakowie z siedzibą przy ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków 

4 Jednostka projektowania  

„MAUHAUS” Pracownia Projektowa; z siedzibą w Krakowie, przy ul. Jesionowej 11 lok. 5,  
30-221 Kraków 

5 Podstawa opracowania 

- Umowa z Inwestorem nr DIRR-IK-2240/05/R/2016 zawarta 13 maja 2016 r.  
- PW – INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB 
KATEDRY GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA UJCM (NA III PIĘTRZE ORAZ WENTYLATORNI NA 
PODDASZU) W BUDYNKU PRZY UL. KOPERNIKA 23 W KRAKOWIE; 205-GIV-PW-VII-1P Z 
SIERPNIA 2014 
- Ekspertyza pożarowa na temat spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
dotycząca budynku Kliniki Ginekologii i Położnictwa opracowana przez prof. Piotra Izaka w marcu 
2014 r.  
- Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z 24 marca 2014 r. 
- Wytyczne programowe Inwestora 
- Zakres przebudowy uzgodniony z Inwestorem i Użytkownikiem  
- Obowiązujące normy i przepisy 

6 Zakres projektu  

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  przebudowy 
pomieszczeń w celu utworzenia bloku operacyjnego z Pracownią Embriologiczną na potrzeby 
Centrum Zachowania Płodności Oncofertility zlokalizowanego na III piętrze budynku przy 
ul.Kopernika 23 w Krakowie – skrzydło zachodnie.  
Cel opracowania uwzględnia możliwości techniczne wynikające z istniejącego układu 
funkcjonalnego i substancji budowlanej. 
Główne roboty elektryczne: 

 instalacje wewnętrzne III piętra i poddasza, 
 budowa tablic piętrowych III piętra, 
 budowa tablicy sieci IT dla sali zabiegowej i wybudzeniowej, 
 główne WLZ-ty zasilające III piętro i wentylację, 
 rozbudowa rozdzielnicy głównej budynku RNN1, 
 budowa rozdzielnicy głównej RUPS3 istniejącego UPS w piwnicach. 

 
Schemat ideowy zasilania oraz bilans mocy pokazano na rysunku 1.     

7 Projektowane instalacje 

 Instalacje oświetlenia ogólnego  
 Instalacje oświetlenia miejscowego  
 Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 
 Instalacja oświetlenia kierunkowego 
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 Instalacja oświetlenia bezpieczeństwa 
 Instalacja oświetlenia informacyjnego 
 Instalacja oświetlenia ostrzegawczego 
 Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych i technologicznych 
 Instalacja siły 400/230V 
 Instalacja siły 400/230V zasilania urządzeń p.poż. związanych z III piętrem 
 Instalacja siły napięcia gwarantowanego z UPS 
 Instalacja 230V w układzie sieciowym IT dla sali zabiegowej i wybudzeń  
 Instalacja sygnalizacji stanu gazów medycznych i technicznych 
 Instalacja zasilania wentylacji i klimatyzacji 
 Instalacji ochrony od porażeń 
 Instalacja połączeń wyrównawczych 
 Instalacja ekwipotencjalizacji w pomieszczeniach z układami IT 
 Instalacja uziemiająca 
 Instalacja przeciwprzepięciowa 

8 Bilans mocy 

Przebudowywane pomieszczenia zasilane będą z istniejącej głównej rozdzielnicy budynku RNN1. W 
projekcie założono potrzebę dobudowy rozłączników bezpiecznikowych w polach nr 2 i 5 z uwagi na 
brak jednoznacznych opisów istniejących odpływów i rezerw. Z sekcji nierezerwowanej z pola nr 2 
należy wyprowadzić zasilanie agregatu wody lodowej zabudowanego na balkonie II piętra natomiast 
pozostałe odbiory zasilić z pola nr 5 z sekcji rezerwowanej agregatem.      
 
Bilanse mocy na poszczególnych zasilaczach : 
- Energia podstawowa  

Pi= 85,0 kW 
Po= 42,4 kW 
 

- Energia rezerwowana  

Pi= 55,7 kW 
Po= 34,0 kW 
 

- Energia gwarantowana z UPS  

Pi= 14,4 kW 
Po= 12,6 kW 

 

9 Zasilanie w energię elektryczną 

9.1 Zasilanie podstawowe z sieci energetyki 
 Zgodnie z ustaleniami z Użytkownikiem modernizowany Oddział zasilany będzie z istniejącej sieci 

rozdzielczej Szpitala, w ramach dotychczas zamówionej mocy w Zakładzie Energetycznym.  
Tablice bezpiecznikowe, piętrowe zabudowane na III piętrze zasilane będą nowymi WLZ-tami z 
rozdzielnicy RNN1 (zasilanie rezerwowane z agregatu) i p.poż (zasilanie urządzeń p.poż sprzed 
głównego wyłącznika) oraz gwarantowane z UPS dla sieci IT i stanowisk komputerowych. Główne 
odbiory wentylacji (agregat chłodniczy oraz nawilżacz) przewidziano do zasilenia z sekcji 
podstawowej. 
Część pomieszczeń zasilana będzie z istniejącej tablicy bezpiecznikowej TE-(+3) wykonanej  wg 
projektu „PRZEBUDOWA KATEDRY GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA – UTWORZENIE 
CENTRUM MEDYCYNY ROZRODU ORAZ UNOWOCZEŚNIENIE KLINIKI POŁOŻNICTWA I 
PERINATOLOGII” z czerwca 2012r. 

9.2 Zasilanie gwarantowane z UPS dla pomieszczeń grupy 2 oraz sieci komputerowej 
Zasilanie to zaprojektowano dla pom. 3.18, 3.13 i 3.21 na III piętrze.  
Istniejący UPS (oznaczonym w niniejszym projekcie UPS3) o mocy 30kVA i czasie podtrzymania 
minimum 1 godziny wyposażyć w nową rozdzielnicę RUPS3 i z niej wyprowadzić WLZ-ty dla sieci 
IT oraz zasilania tablicy 3TOU w szachcie elektrycznym na III piętrze.  
Z uwagi na rezerwę mocy sieci gwarantowanej projekt przewiduje, że z sieci tej zasilone będą 
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również stanowiska komputerowe.  

10 Opis montażu instalacji 

W projektowanym budynku instalacje elektroenergetyczne oraz słaboprądowe i strukturalne 
układane będą  w oddzielnych osłonach to jest:  
- w korytkach (drabinkach) - w przestrzeniach międzystropowych  
-    p/t - w pozostałych pomieszczeniach. 
Instalacje elektryczne należy montować po wykonaniu instalacji sanitarnych, wentylacji 
mechanicznej, c.o. itp. 

10.1 Oprzewodowanie 
Instalacje elektryczne wykonane będą przewodami miedzianymi o izolacji na napięcie 750V w I 
grupie obciążeń jako: 
a) natynkowe  - w korytkach i uchwytach, w przestrzeni międzystropowej korytarzy oraz częściowo 

w pomieszczeniach. 
b) wtynkowe   - przy podejściach przewodów do opraw na stropach. 
c) podtynkowe  - poniżej sufitów podwieszonych oraz w pozostałych przypadkach nie 

wymienionych w punktach a i b. 
WLZ-ty wprowadzić należy bezpośrednio na zaciski rozłączników głównych tablic 
bezpiecznikowych. Instalacje światła i siły wyprowadzone z tablic rozdzielczych piętrowych wykonać 
przewodami kabelkowymi układanymi w korytarzach w korytkach natomiast w pomieszczeniach p/t.  
Obwody 1-fazowe siły należy wykonać jako 3-żyłowe (L,N,PE), a 3-fazowe jako 5-żyłowe 
(L1,L2,L3,N,PE). Na poszczególnych fragmentach obwodów oświetleniowych przyjąć w taką ilość 
żył, aby zapewnić prawidłowe działanie instalacji. 

10.2 Osprzęt 
W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodzącej zabudować osprzęt podtynkowy zwykły, 
natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, przejściowo wilgotnych i na ścianach z glazurą osprzęt 
podtynkowy szczelny (IP44). W przestrzeniach międzystropowych korytarzy oraz częściowo w 
pomieszczeniach technicznych osprzęt natynkowy. 
Osprzęt podtynkowy należy montować w puszkach przez przykręcenie wkrętami, a nie na „pazurki”. 
Proponuje się montaż dobrego jakościowo osprzętu odpornego na działanie środków 
dezynfekcyjnych, jakie są stosowane w szpitalach.  
W pomieszczeniach o wymaganej wysokiej aseptyce (np. z glazurą do pełnej wysokości) puszki 
rozgałęźne montować poza tymi pomieszczeniami, najlepiej w przestrzeni międzystropowej 
korytarzy. Na pokrywach puszek opisać numery obwodów, których dotyczą.  
Puszki rozgałęźne na korytarzach mocować np.  do bocznych ścian korytek kablowych. 

10.3 Oprawy 
Podstawowym rodzajem oświetlenia zastosowanym w budynku jest oświetlenie świetlówkowe 
(istniejące) i LED (projektowane). W pomieszczeniach, w których zaprojektowano rozbieralne sufity 
podwieszone o module 600x 600 mm zabudowane będą oprawy kasetonowe. Zgodnie z 
zaleceniem Inwestora zakłada się wykorzystanie części istniejących opraw i osprzętu. 

11 Instalacje oświetlenia ogólnego,  miejscowego i informacyjnego 

Oświetlenie zasilane będzie z tablicy 3TO (wg niniejszego projektu) oraz istniejącej TE-(+3).  
W sanitariatach oprawy oświetleniowe nie mogą być zabudowane w strefie 0, 1 i 2 wg PN-IEC 
60364-7-701-1999. 
Część opraw w pomieszczeniach związanych ze wzmożonym nadzorem zaprojektowano z napięcia 
gwarantowanego z UPS. 
Celowym jest, aby osprzęt łączeniowy obwodów rezerwowanych i gwarantowanych z UPS różnił się 
kolorystycznie od osprzętu obwodów nie rezerwowanych. 

12 Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, kierunkowego i bezpieczeństwa 

 W budynku zastosowano oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) zgodne z PN-EN 1838 
Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego 
oświetlenia ewakuacyjnego. Oprawy zaprojektowano w obrębie dróg ewakuacyjnych budynku, w 
Salach chorych oraz WC Pacjentów. 
Dla dróg ewakuacyjnych zapewnione będzie średnie natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na 
podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej wynoszące nie mniej niż 5,0 lx. Na centralnym 
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pasie drogi ewakuacyjnej na powierzchni nie mniej niż połowy szerokości danej drogi ewakuacyjnej, 
natężenie oświetlenia stanowić powinno co najmniej 2,5 lx.  
Stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego natężenia oświetlenia 
ewakuacyjnego wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien być większy niż 40:1. Na 
drogach ewakuacyjnych nie mniej niż 50% wymaganego natężenia oświetlenia ewakuacyjnego 
powinno być wytworzone w ciągu do 5 s, a pełny poziom natężenia oświetlenia ewakuacyjnego 
musi być osiągnięty w czasie do 60 s.  
Do oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidziano oprawy LED wyposażone w układ 
elektroniczny i własne baterie akumulatorów o czasie podtrzymania świecenia minimum 3 godziny. 
Przełączenie na zasilanie awaryjne z akumulatorów odbywa się samoczynnie. Wszystkie oprawy 
jw. pracować będą w układzie AutoTestu, umożliwiającym okresowe sprawdzenie sprawności 
każdej oprawy.  
Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego pracować będą na „ciemno” (świecą tylko w razie zaniku 
napięcia w obwodzie oświetlenia korytarzy), oprawy oświetlenia kierunkowego na drogach 
ewakuacyjnych świecą na „jasno”, (oprawy te świecą w czasie normalnej pracy z sieci 230V po 
załączeniu określonych obwodów  oraz w przypadku zaniku napięcia z własnych baterii 
akumulatorów) natomiast oprawy kierunkowe zaprojektowane w pomieszczeniach pacjentów 
świeca na „ciemno”.  
Na oprawach oświetlenia kierunkowego nakleić odpowiednie piktogramy wskazujące kierunek 
ewakuacji.  
W zależności od miejsca i sposobu montażu opraw (na ścianie, w suficie podwieszanym, na suficie 
żelbetowym) należy wraz z oprawą zamówić odpowiednie akcesoria dodatkowe jak elementy 
mocujące, ramki maskujące, itp. 

13 Instalacja gniazd wtyczkowych 230V w układzie sieciowym TN-S 

Obwody gniazd wtyczkowych 230V wyprowadzone będą z tablic piętrowych siły 3TS i istniejącej 
TE-(+3).  
Wszystkie gniazda wtyczkowe muszą być wyposażone w zestyk ochronny. Instalację do gniazd 
wtyczkowych wykonać jako trójżyłową (L,N,PE). 
Przy większej ilości gniazd wtyczkowych montowanych obok siebie instalować gniazda pojedyncze 
w ramkach wielokrotnych. 

14 Instalacja gniazd wtyczkowych 230V  w układzie sieciowym IT 

Zasilanie odbiorników w salach grupy 2 przewiduje się za pośrednictwem transformatora  
separacyjnego 230/230V zabudowanego wraz z tablicami bezpiecznikowymi i urządzeniami kontroli 
sieci 'IT' (tablica 3TUPS) w szachcie elektrycznym na III piętrze. Sygnalizatory stanu izolacji 
obwodów IT zabudować należy w pomieszczeniu 3.18 i 3.21. Zestawy gniazd wtykowych obwodów 
IT zawierają dodatkowe zaciski uziemiające, które należy przyłączyć do szyny ekwipotencjalizacji 
PA. 
Ze względu na wydzielane przez transformator ciepło, drzwi szachtu z tablicą 3TUPS należy 
wyposażyć w kratki wentylacyjne w celu umożliwienia wymiany powietrza i obniżenia temperatury 
wewnątrz szaf (ujęte w projekcie architektury). 
Uwaga: 
Wszystkie instalacje elektryczne w w/wym. pomieszczeniach należy wykonywać bez puszek 
rozgałęźnych (instalacje wyprowadzać bezpośrednio z tablicy 3TUPS). 

15 Instalacja siły 

Technologiczne urządzenia siłowe przyłączone będą do tablicy siły 3TS i istniejącej TE-(+3). 
Obwody dla poszczególnych urządzeń zakończone będą gniazdami 3-fazowymi lub przyłączone 
będą na stałe bezpośrednio do urządzenia, lub poprzez wyłączniki montowane w pobliżu zasilanych 
urządzeń. Instalację należy wykonać jako 5-żyłową (L1,L2,L3,N,PE) z wyjątkiem zasilania silników 
asynchronicznych 3-fazowych, do których należy doprowadzić instalację 4-żyłową (L1,L2,L3,PE).  
Ponieważ część urządzeń siłowych będzie przedmiotem postępowania przetargowego stąd przed 
ostatecznym wykonaniem obwodów należy każdorazowo porównać faktyczne wymogi dostawcy 
urządzenia z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie i w razie potrzeby dokonać niezbędnych korekt. 
Zalecane kolory osprzętu: 
- obwody napięcia z sieci energetyki -> BIAŁE  
- obwody napięcia gwarantowanego w układach 'IT'  -> ZIELONE 
- obwody napięcia gwarantowanego dla sieci komputerowej -> CZERWONE 



Budynek przy ul. Kopernika 23 – skrzydło zachodnie – INSTALACJE ELEKTRYCZNE PB 
Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia bloku operacyjnego z Pracownią Embriologiczną – III piętro oraz poddasze 

205-GIN-PB-VII-1P 

„MAUHAUS” Pracownia Projektowa 

Kraków,  sierpień 2016 r.           6 

16 Instalacja sygnalizacji stanu gazów medycznych i technicznych 

W projekcie przewiduje się ciągłe monitorowanie parametrów gazów medycznych występujących w 
budynku. Służą do tego sygnalizatory współpracujące z punktami informacyjnymi. Oprzewodowanie 
między tablicą gazów a sygnalizatorami wykonać przewodami YnTKSYekw2x2x0,8. Zasilanie 
sygnalizatorów 24VDC. Zasilacz umieszczony będzie w tablicy piętrowej. 
Oprócz sygnalizacji stanu gazów medycznych projekt przewiduje : 
- detekcję dwutlenku węgla 
- detekcję tlenu  
- sygnalizację niedoboru azotu i dwutlenku węgla 

17 Instalacja wentylacji mechanicznej 

W ramach remontu wykonać należy odrębne WLZ-ty zasilające urządzenia wentylacji. Dla zasilania 
wentylacji projektuje się trzy odrębne WLZ-ty zasilające: szafa zas-sterownicza LAP01, agregat 
chłodniczy CH oraz nawilżacz HU PTK.  
Uwaga: 
W projekcie przewiduje się, że oprzewodowanie silnoprądowe i sterownicze systemów wentylacji 
od szafy automatyki LAP01 do urządzeń wkalkulowane i wykonane będzie w ramach dostaw 
wentylacji. Prace te i koszty ująć  w przedmiarach i kosztorysach branży wentylacji mechanicznej. 

18 Instalacja wentylacji oddymiania korytarza  

Z uwagi na konieczność wykonania wentylacji oddymiania korytarza III piętra oraz dla zasilania 
urządzeń związanych z ochroną pożarową (ujętej w projekcie TT) zaprojektowano odrębny WLZ i 
tablicę zasilaną sprzed głównego wyłącznika rozdzielnicy RNN1. Zasilanie wykonać przewodem 
NGKs  5x6. 

19 Instalacja odgromowa 

Budynek wyposażony jest w instalację odgromową. W ramach niniejszego projektu należy wykonać 
instalację chroniącą wentylator oddymiający korytarz III piętra. Instalację wykonać przy pomocy 
zwodu pionowego izolowanego i przyłączyć go do istniejących zwodów poziomych dachu. 
Wszystkie pozostałe metalowe elementy instalacji wentylacji i nie będące urządzeniami 
elektrycznymi należy przyłączyć drutem FeZn8mm do istniejących zwodów poziomych dachu. 

20 Instalacja ochrony od porażeń 

W ramach przebudowy projektowane instalacje odbiorcze wykonane będą w całości w układzie 
sieciowym TN-S co oznacza, że począwszy od rozdzielnicy głównej przewód neutralny „N” będzie 
izolowany na całym swym przebiegu od przewodu ochronnego „PE”. Miejsce rozdziału PE i N -> 
rozdzielnica główna RNN1. 
Ochrona od porażeń będzie zapewniona przez szybkie  wyłączenie uszkodzonego obwodu oraz 
ekwipotencjalizację (wyrównanie potencjałów) wszystkich mas metalowych i konstrukcji budynku. 
Zapewni to zastosowanie w instalacji wyłączników instalacyjnych nadmiarowo-prądowych w 
połączeniu z wyłącznikami różnicowo-prądowymi o prądzie różnicowym 30mA.  Ekwipotencjalizację 
zapewniają połączenia wyrównawcze. 

21 Instalacja połączeń wyrównawczych 

Z pomieszczenia rozdzielnicy głównej wyprowadzić szynę połączeń wyrównawczych III piętra 
wykonaną linką LYżo25.  Szynę poprzez złącze kontrolne przyłączyć do istniejących połączeń 
pomieszczenia rozdzielnicy i szyny PEN rozdzielnicy RNN1. Linkę prowadzić razem z głównymi 
WLZ-tami.  
Na korytarzu IIIp nad stropem podwieszonym ułożyć linkę LYżo16. Linkę montować do bocznych 
ścian korytek kablowych. Lokalne połączenia wyrównawcze wykonać przewodami DYżo6. Do 
instalacji połączeń wyrównawczych należy przyłączyć przyłącza wody zimnej, wszystkie piony 
instalacji wodnych, c.o., kanały wentylacji mechanicznej, ciągi drabinek i korytek kablowych, 
metalowe konstrukcje sufitów podwieszonych, ślusarkę stalową i aluminiową, wypusty wodne i 
kanalizacyjne zlewozmywaków, brodzików, przewody ochronne „PE” itp. 
W salach grupy 2 gdzie występują układy zasilające IT należy wykonać pełną ekwipotencjalizację 
wszystkich mas metalowych znajdujących się w tych pomieszczeniach. Instalację tę wykonać 
przewodami DYżo6 w rurkach izolacyjnych p.t. w układzie promieniowym wyprowadzając je z szyn 
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PE i PA zainstalowanych we wnęce z transformatorem separacyjnym.  
Do szyn PE przyłączyć zestyki gniazd wtyczkowych oraz obudowy wszystkich urządzeń 
elektrycznych. Do szyn PA natomiast wszystkie pozostałe masy metalowe nie związane z 
zasilaniem energią elektryczną jak: wypusty instalacji sanitarnych, gazów medycznych, sufity 
podwieszone, kanały klimatyzacyjne, posadzki antyelektrostatyczne, ościeżnice drzwi i okien 
metalowych itp. 
Na czas eksploatacji instalacji szyny PA i PE zewrzeć połączeniem rozłącznym. Natomiast do 
pomiarów kontrolnych połączenie to czasowo zdejmuje się. 
Szyny PE i PA połączyć przewodami LYżo16 z przewodami ochronnymi PE instalacji pracującej w 
układzie TN-S.  
Uwaga: 
Zwraca się uwagę na szczególne wymagania posadzki antyelektrostatycznej montowanej w w/w 
pomieszczeniach :  
1. Ze względu na konieczność zapewnienia ochrony antyelektrostatycznej rezystancja posadzki nie 
może być większa od 10*10

6
 Ω (po ułożeniu) i 100*10

6
 Ω po czteroletniej eksploatacji;  wymaganie 

to sprecyzowane jest w dodatku do normy  DIN VDE 0107/11.94. W przypadku ukazania się 
polskiej normy dotyczącej instalacji elektrycznych w szpitalach wartości te należy skorygować. 
2. Natomiast ze względu na ochronę przeciwporażeniową nie może być ona mniejsza niż 5*10

4
 Ω.  

Zapewnienie tych wymagań jest jedną z podstawowych zasad wyboru ewentualnego dostawcy 
posadzek. 

22 Zabezpieczenie przeciwpożarowe w zakresie instalacji elektrycznych 

- Drzwi budowlane do wnęk elektrycznych o odporności ogniowej - ujęte w projekcie budowlanym 
- Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzące przez ściany i stropy oddzieleń p.poż. należy 

uszczelnić masami pęczniejącymi o odporności ogniowej nie mniejszej niż odporność ogniowa 
elementów budowlanych. 

- W budynku przewidziano zainstalowanie oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego, kierunkowego, 
bezpieczeństwa) przełączanego samoczynnie na własne źródło zasilania (baterie akumulatorów). 

- Zasilanie budynku wyłączane jest wyłącznikami p.poż. oraz przy pomocy wyłącznika UPS 
zabudowanymi przy głównym wejściu do budynku. 

23 Uwagi końcowe 

- Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi. 
- Zachować właściwą kolejność montażu instalacji : najpierw sanitarne i wentylacyjne, a na końcu 

elektryczne i teletechniczne. 
- Instalacje można oddać do eksploatacji dopiero wówczas, gdy pomiary i próby pomontażowe 

dadzą wyniki uznane przepisami za prawidłowe. 
 

24 KLAUZULA 

- Wykonawca niżej wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością dokumentacji 
jednocześnie i dokonać obliczeń dla poszczególnych zakresów robót. 

- Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę będą 
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektów. 

- W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić 
wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. 

- Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej 
usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. 
W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów.  

- Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do 
właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować 
alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do 
akceptacji przez Inwestora. 

- Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy 
ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w 
specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu.  

- W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić 
projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

- Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a zdaniem 
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Wykonawcy niezbędne do prawidłowego działania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich 
zamontowania i dostarczenia. 

- W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed złożeniem 
oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do 
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią 
dla Inwestora. 

- W przypadku konieczności inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogą zostać dobrane 
przez projektanta. 

- Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji wg 
obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z 
obowiązującą procedurą. 

 


