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1. DANE OGÓLNE  

1.1. Nazwa Inwestycji 

Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia bloku operacyjnego z Pracownią Embriologiczną na 
potrzeby Centrum Zachowania Płodności Oncofertility zlokalizowanego na III piętrze budynku 
przy ul. Kopernika 23 w Krakowie – skrzydło zachodnie. 

1.2. Adres Inwestycji 

31-501 Kraków, ul. Kopernika 23; działka ewidencyjna nr 3/8; obręb 52; jedn. ewid. Śródmieście. 

1.3. Inwestor 

Szpital Uniwersytecki w Krakowie z siedzibą przy ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków. 

1.4. Jednostka projektowania 

„MAUHAUS” Pracownia Projektowa; z siedzibą w Krakowie, przy ul. Jesionowej 11 lok. 5, 30-
221 Kraków. 

1.5. Imiona i nazwiska projektantów 

� architektura i technologia:  arch. BoŜena Kuś  - upr. 105 /94 
� konstrukcja:    inŜ. Ewa Pauli  - UAN - Upr. 113/85 
� instal.  wod-kan, c.w.   inŜ. Zofia Bubka – upr. bud. 92/2001   
� instal. c.o., ciepło wentyl.   inŜ. Zofia Bubka – upr. bud. 92/2001     
� instalacje elektryczne:   inŜ. Lech Bednarczyk – BPP. Upr.124/84 
� went. mech. i klimatyzacja:  inŜ. Tomasz Kieloch – MAP/0098/POOS/06 
� instalacje niskoprądowe:   inŜ. Jarosław Kubisiak – RP - Upr.839/94 
� instal. gazów med.   inŜ. Andrzej Komisarz -  upr. bud. 167/96 

1.6. Podstawa opracowania 

� Umowa z Inwestorem nr DIRR-IK-2240/05/R/2016 zawarta 13 maja 2016 r.  
� Wizja lokalna 
� PW – Architektura skrzydło zachodnie – III piętro aktualizacja – opracowany przez Pracownia 

Projektowa Archiplan  w czerwcu 2012 r. 
� Inwentaryzacja do celów projektowych opracowana w czerwcu 2016 r. przez Pracownię 

Projektową 
� Ekspertyza poŜarowa na temat spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

dotycząca budynku Kliniki Ginekologii i PołoŜnictwa opracowana przez prof. Piotra Izaka w 
marcu 2014 r.  

� Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej StraŜy PoŜarnej z 24 marca 2014 r. 
� Projekt „Odymianie klatek schodowych w budynku przy ul. Kopernika 23, zlokalizowanym na 

działce nr 3/8 obręb 63 Śródmieście” opracowany przez ARCHIMED w marcu 2016 r. 
� Opinia techniczna konstrukcyjna na temat moŜliwości przebudowy pomieszczeń opracowana w 

czerwcu 2016 r. 
� Wytyczne programowe Inwestora 
� Zakres przebudowy uzgodniony z Inwestorem i UŜytkownikiem  
� Obowiązujące normy i przepisy 
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1.7. Zakres opracowania i cel opracowania 

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
przebudowy pomieszczeń w celu utworzenia bloku operacyjnego z Pracownią Embriologiczną na 
potrzeby Centrum Zachowania Płodności Oncofertility zlokalizowanego na III piętrze budynku 
przy ul. Kopernika 23 w Krakowie – skrzydło zachodnie. 

 
Niniejsze opracowanie obejmuje część technologiczno – mechaniczną, w zakresie której 
uwzględniono instalacje: 
� PTK – wentylacja mechaniczna i klimatyzacja bloku operacyjnego z pracownią embriologiczną, 
� POK – wentylacja mechaniczna pomieszczeń personelu, chorych oraz ogólnych, 
� SAN – wentylacja mechaniczna pomieszczeń sanitarnych. 

Opracowanie nie obejmuje: 
� zasilania energią elektryczną urządzeń (lub doprowadzenia przewodów zasilających do 

urządzeń zasilająco – sterowniczych), 
� instalacji centralnego ogrzewania, 
� instalacji odprowadzenia kondensatu z centrali, 
� instalacji doprowadzenia mediów do urządzeń (woda grzewcza, woda wodociągowa), 
� instalacji AKPiA, 
� robót budowlanych i konstrukcyjnych. 

Celem opracowania jest zapewnienie wymaganej przepisami wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń 
w celu utrzymania w nich wymaganych warunków higieniczno – sanitarnych z uwzględnieniem 
moŜliwości technicznych wynikających z istniejącego układu funkcjonalnego i substancji 
budowlanej. 
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2. KLAUZULA  

� Producentów urządzeń i materiałów wentylacyjnych podano w celu skalkulowania cen do 
kosztorysu Inwestorskiego. Obowiązkiem Wykonawcy jest zastosowanie urządzeń i materiałów 
wentylacyjnych o parametrach równowaŜnych lub lepszych od podanych w zestawieniach. 

� Wykonawca wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością dokumentacji i 
jednocześnie dokonać obliczeń dla poszczególnych zakresów robót. Wszelkie niesygnalizowane 
niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora. 

� Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę będą 
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektów. 

� W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych naleŜy przy wycenie 
uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. 

� NiezaleŜnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, 
definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego 
rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie 
załoŜonych parametrów.  

� Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do 
właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moŜe zaproponować 
alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – 
do akceptacji przez Inwestora. 

� Rysunki, część opisowa, przedmiary robót są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 
Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji lub przedmiarze, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na 
rysunkach a nie ujęte w specyfikacji lub przedmiarze winne być traktowane tak jakby były ujęte 
w obu. W przypadku rozbieŜności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji naleŜy zgłosić 
projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

� Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, przedmiar, 
rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego działania instalacji nie zwalnia 
Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia. 

� W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed złoŜeniem 
oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upowaŜniony do 
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią 
dla Inwestora. 

� Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń 
i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do uŜytkowania lub 
eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą. 

� Przed zamówieniem poszczególnych urządzeń Wykonawca winien zapoznać się z całością 
dokumentacji i przekazać Dostawcy komplet niezbędnych informacji do prawidłowego 
zamówienia. Do zakresu prac Wykonawcy naleŜy sprawdzenie przed zamówieniem stron 
wykonania  urządzeń i elementów wentylacyjnych. 

� Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzone przez producentów zmiany w 
parametrach technicznych urządzeń, materiałów oraz elementów instalacji ujętych w 
dokumentacji. 

� W przypadku stosowania urządzeń i elementów zamiennych w obowiązku Wykonawcy jest 
wykonanie niezbędnych korekt w dokumentacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz w 
dokumentacjach technicznych branŜ towarzyszących. 

� Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim 
normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy. 
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3. ZAŁO śENIA DO OBLICZE Ń 

Do obliczeń przyjęto parametry powietrza zewnętrznego: 

Temperatura suchego termometru  +30,0 °C 
Temperatura mokrego termometru +21,0 °C 
Wilgotność względna powietrza 45% 
Entalpia powietrza 61,1 kJ/kg 
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Zawartość wilgoci  12,1 g/kg 
Temperatura suchego termometru  -20,0 °C 
Temperatura mokrego termometru -20,0 °C 
Wilgotność względna powietrza 100% 
Entalpia powietrza -18,2 kJ/kg O
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Zawartość wilgoci   0,78 g/kg 

 

 

4. OPIS TECHNICZNY  

Dla potrzeb wentylacji mechanicznej i klimatyzacji przewiduje się zlokalizowanie central 
klimatyzacyjnych na poziomie poddasza. Centrale będą posiadać własne układy chłodnicze. 
Czerpanie powietrza świeŜego i wyrzut powietrza zuŜytego będzie odbywał się przez czerpnie i 
wyrzutnie dachowe, które zostaną zainstalowane w miejscu starych. 

4.1. System PTK – blok operacyjny z pracownią embriologiczną 

ZałoŜenia (w odniesieniu do pomieszczeń sali operacyjnej oraz rejestracji, przetwarzanie 
tkanek):  

� temperatura w pomieszczeniach dla lata: +22÷25ºC 
o dokładność regulacji: ±3 ºC 

� wilgotność względna dla zimy: 45÷50% (dla 24ºC) 
o dokładność regulacji: ±15% 

� wilgotność względna dla lata: wynikowa 
Dla zespołu pomieszczeń pracowni przewiduje się instalację klimatyzacji, której celem jest 
zapewnienie wentylacji oraz przejęcie zysków ciepła w pomieszczeniach. Ilość powietrza 
nawiewanego i wywiewanego do pomieszczeń ustalona jest na podstawie przewidywanych zysków 
ciepła, wymaganej krotności wymian powietrza w pomieszczeniach oraz ∆Tmax=4÷8K. 
Projektuje się zespół centrali klimatyzacyjnej nawiewno – wywiewnej w układzie rozdzielonym 
(oznaczonej jako AHU PTK) w wykonaniu higienicznym, w skład których wchodzą: 
� część nawiewna – przepustnica powietrza, filtr klasy F5, wentylator nawiewny regulowany 

falownikiem, filtr elektrostatyczny klasy F9, wymiennik odzysku glikolowego, układ pompy 
ciepła, nagrzewnica powietrza zasilana wodą grzewczą 80/60ºC, 

� część wywiewna – filtr klasy G4, układ pompy ciepła, wymiennik odzysku glikolowego, 
wentylator wywiewny regulowany falownikiem,  przepustnica powietrza. 

W okresie letnim przewiduje się ochładzanie powietrza w układzie pompy ciepła do temperatury 
ok. +18ºC. W okresie zimowym powietrze nawiewane podgrzewane jest na nagrzewnicach do 
temperatury nawiewu. Projektuje się dodatkowo kanałowe nagrzewnice elektryczne dla 
poszczególnych pomieszczeń celem indywidualnej regulacji temperatury w pomieszczeniach. Dla 
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okresu zimowego przewiduje się nawilŜanie powietrza przy pomocy lancy parowej zabudowanej w 
kanale wentylacyjnym i zasilanej z nawilŜacza parowego oznaczonego jako HU PTK. Dla 
pomieszczenia sali operacyjnej projektuje się strop laminarny z filtrem klasy H13 a dla pozostałych 
pomieszczeń przewiduje się zabudowę kasety filtracyjnej klasy H13 na kanale wentylacyjnym.  
W poszczególnych pomieszczeniach będzie utrzymywane nadciśnienie zgodnie z klasyfikacją 
czystości i załoŜonym kierunkiem przepływu powietrza. Celem utrzymania załoŜonej kaskady 
ciśnień pomiędzy pomieszczeniami na wszystkich kanałach nawiewnych i wywiewnych przewiduje 
się zabudowę regulatorów przepływu. Regulatory na kanałach nawiewnych i wywiewnych będą 
utrzymywać stałe ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego. 
Dystrybucja powietrza w sali operacyjnej będzie odbywać się za pomocą stropu laminarnego, 
natomiast w pozostałych pomieszczeniach odbywać się będzie za pomocą nawiewników wirowych 
sufitowych. Wywiew z pomieszczenia sali operacyjnej oraz z pomieszczenia rejestracji i 
przetwarzania tkanek odbywać się będzie górą (20%) oraz dołem (80%) poprzez kratki higieniczne, 
natomiast wywiew w pozostałych pomieszczeniach będzie odbywał się górą. 
Straty ciepła pokrywa instalacja centralnego ogrzewania. 
Szczegółowe informacje dotyczące urządzeń oraz ilości wymian i powietrza podane są w tabelach 
w dalszej części opisu. 

4.2. System POK – pomieszczenia personelu, pacjentów oraz ogólne 

ZałoŜenia:  
� temperatura i wilgotność w pomieszczeniach dla lata: wynikowa 
� wilgotność względna dla zimy: wynikowa 
Dla pomieszczeń personelu, pacjentów oraz ogólnych przewiduje się instalację wentylacji 
mechanicznej, której celem jest zapewnienie prawidłowej wentylacji w pomieszczeniach zgodnej w 
wymogami sanitarnymi. Ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego do pomieszczeń ustalona 
jest na podstawie wymaganej krotności wymian powietrza. 
Projektuje się zespół centrali wentylacyjnej nawiewno – wywiewnej w układzie rozdzielonym 
(oznaczonej jako AHU POK) w wykonaniu higienicznym, w skład których wchodzą: 
� część nawiewna – przepustnica powietrza, filtr klasy F5, wentylator nawiewny regulowany 

falownikiem, filtr elektrostatyczny klasy F9, wymiennik odzysku glikolowego, chłodnica 
zasilana wodą chłodniczą 6/12ºC, nagrzewnica powietrza zasilana wodą grzewczą 80/60ºC, 
przepustnica powietrza, 

� część wywiewna – przepustnica powietrza, filtr klasy G4, wymiennik odzysku glikolowego, 
wentylator wywiewny regulowany falownikiem,  przepustnica powietrza. 

W okresie letnim przewiduje się ochładzanie powietrza w układzie pompy ciepła do temperatury 
ok. +20ºC. W okresie zimowym powietrze nawiewane podgrzewane jest na nagrzewnicy do 
temperatury nawiewu +20ºC. Dla okresu zimowego przewiduje się nawilŜanie powietrza przy 
pomocy lancy parowej zabudowanej w kanale wentylacyjnym i zasilanej z nawilŜacza parowego 
oznaczonego jako HU POK. Nawiew i wywiew odbywa się przez nawiewniki i wywiewniki 
wirowe zamontowane w suficie podwieszanym. W przypadku małych ilości powietrza zastosowano 
zawory wentylacyjne. Straty ciepła pokrywa instalacja centralnego ogrzewania. 
Szczegółowe informacje dotyczące urządzeń oraz ilości wymian i powietrza podane są w tabelach 
w dalszej części opisu. 

4.3. System SAN – pomieszczenia sanitarne 

ZałoŜenia:  
� temperatura w pomieszczeniach w lecie: wynikowa 
� wilgotność względna: wynikowa 
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Dla pomieszczeń sanitarnych przewiduje się instalację wentylacji mechanicznej wywiewnej, której 
celem jest zapewnienie usunięcie zuŜytego powietrza oraz prawidłowa wentylacja pomieszczeń 
zgodna z wymaganiami sanitarnymi. Wywiew powietrza odbywa się wentylatorem kanałowym 
oznaczonym jako EF SAN zlokalizowanym w maszynowni wentylacyjnej ponad dach. Wywiew 
powietrza odbywa się przez wywiewniki w suficie podwieszanym. Napływ powietrza odbywa się 
podciśnieniowo z pomieszczeń sąsiadujących poprzez kratki kontaktowe oraz szczeliny w 
drzwiach. 
Szczegółowe informacje dotyczące urządzeń oraz ilości wymian i powietrza podane są w tabelach 
w dalszej części opisu. 
 
 

5. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWI ĄZAŃ DLA GŁÓWNYCH URZ ĄDZEŃ 

5.1. Centrale klimatyzacyjne 

Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne zlokalizowane są w maszynowni wentylacyjnej na 
poziomie poddasza. 
Centrale naleŜy: 
� zamontować na fabrycznych ramach nośnych, 
� sprawdzenie zgodności rozstawu podłuŜnic stalowych ujętych w projekcie konstrukcyjnym z 

rysunkami technicznymi i wytycznymi producenta central, 
� zabudowywać w sposób eliminujący przenoszenie drgań do konstrukcji przewidzianej w 

projekcie konstrukcyjnym stosując gumowe przekładki, 
� wyposaŜyć w przepustnice powietrzno – szczelne od strony czerpni, wyrzutni, nawiewu i 

wywiewu, 
� wyposaŜyć w wyłączniki serwisowe, 
� wyposaŜyć silniki wentylatorów w falowniki, 
� wyposaŜyć w instalacje AKPiA wg wytycznych ujętych w niniejszej dokumentacji, 
� wyposaŜyć w fabryczne moduły pompowo-regulacyjne odzysku ciepła. 
Centrale mają spełniać następujące minimalne wymagania: 
� dopuszczalny hałas wydobywający się przez obudowę w odległości 1 m nie moŜe przekraczać 

65 dB(A), 
� powinny posiadać bardzo dobrą izolację termiczną – panele o grubości min. 45mm, 
� wszystkie centrale muszą być wykonane zgodnie z normami PN-EN 1886, PN-EN 13053. 
� centrale higieniczne muszą być wykonane zgodnie z normą DIN-1946-4. 
Standard wykonania central higienicznych: 
� szkielet z aluminium anodowanego, 
� podłoga centrali od wewnątrz ze stali nierdzewnej 304, pozostałe panele malowane w kolorze 

RAL9010 (biały), 
� taca pod chłodnicą wykonana z blachy nierdzewnej 304, dwuspadowa, 
� wysuwany odkraplacz zamocowany na końcu wanny, obudowa z blachy nierdzewnej, 

kierownice z PCV, 
� rynienki ściekowe wykonane z blachy nierdzewnej 304. 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy: 
� sprawdzić i określić stronę wykonania central przed ich zamówieniem, 
� dokonać zakupu i wykonać połączenia rurowe wraz z niezbędną armaturą dla odzysków ciepła 

wraz z próbami szczelności, płukaniem, napełnieniem glikolem, regulacją hydrauliczną, 
� zgłosić urządzenia do rozruchu przez autoryzowany serwis zgodnie z warunkami 

gwarancyjnymi wraz ze sporządzeniem protokołu z charakterystycznymi parametrami urządzeń. 
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5.2. Wentylatory kanałowe 

Wentylatory kanałowe do stosowania wewnątrz budynków powinny: 
� charakteryzować się niskim poziomem hałasu - dopuszczalny hałas wydobywający się przez 

obudowę w odległości 1 m nie moŜe przekraczać 40 dB(A), 
� posiadać moŜliwość łatwego demontaŜu lub dostępu do wirnika i wnętrza obudowy w celu 

czyszczenia. 
Wentylatory kanałowe naleŜy: 
� zabudowywać w sposób eliminujący przenoszenie drgań do konstrukcji budynku stosując 

gumowe przekładki, 
� podłączać do instalacji kanałowej w sposób eliminujący przenoszenie drgań na instalację 

kanałową, np. stosując króćce elastyczne. 

5.3. NawilŜacz powietrza 

NawilŜacz powietrza montowany jest w maszynowni wentylacyjnej na poziomie poddasza. 
NawilŜacz powietrza naleŜy zamówić z fabryczną ogrzewaną obudową. Ze względu na jego masę 
naleŜy go zamontować w sposób trwały i pewny. Prowadzenie przewodów parowych oraz 
kondensatu naleŜy wykonać ściśle wg dokumentacji techniczno ruchowej producenta. Przewody 
parowe i kondensatu zaleca się wykonać z miedzi z zachowaniem promieni gięcia wg DTR oraz 
zaizolować zimnochronnie. W zakresie Wykonawcy wentylacji i klimatyzacji jest okablowanie 
pomiędzy czujnikami (higrostatami) kanałowymi a nawilŜaczem oraz uruchomienie przez 
autoryzowany serwis producenta. 

5.4. Nagrzewnice strefowe 

Nagrzewnice strefowe zabudowane są na instalacji wentylacyjnej. Urządzenia mają być 
wyposaŜone w wewnętrzny układ sterowania, z wbudowanym regulatorem zewnętrznego 
sterowania sygnałem sterującym 0-10V. Nagrzewnica ma posiadać wbudowany przekaźnik z 
bezpotencjałowym stykiem alarmowym, który reaguje w przypadku zaniku napięcia lub 
wyzwolenia, resetowanego ręcznie, zabezpieczenia przed przegrzaniem. 

5.5. Regulatory przepływu 

Na kanałach nawiewnych i wywiewnych projektuje się regulatory stałego wydatku celem 
utrzymywania załoŜonego przepływu powietrza niezaleŜnie od stopnia zabrudzenia filtrów. 
Przewiduje się dostawę wszystkich regulatorów z automatyką BELIMO. Wszystkie regulatory będą 
wyposaŜone w siłowniki elektryczne pracujące w układzie optymalizacji połoŜenia z nadrzędnym 
sterowaniem regulatorem BELIMO, sterującym wydajnością (ciśnieniem) centrali klimatyzacyjnej, 
celem obniŜenia zuŜycia energii do napędu wentylatorów. W okresie nocnym układ będzie 
pracował z obniŜeniem do 40% wydajności. NaleŜy przewidzieć moŜliwość obniŜania wydajności 
dla wybranych pomieszczeń.  
Regulatory przepływu mają być zlokalizowane są na poziomie poddasza. Regulatory mają zostać 
zamówione z wyposaŜeniem zgodnym z zestawieniem materiałów. Wszystkie regulatory mają być 
fabrycznie kalibrowane. Jakiekolwiek zmiany muszą być przeprowadzane przez autoryzowany 
serwis. 

5.6. PrzeciwpoŜarowe klapy odcinające 

W miejscu przekraczania kanałów wentylacyjnych przez oddzielenia poŜarowe będą zabudowane  
przeciwpoŜarowe klapy odcinające. Odporność ogniowa klap wynosi EIS120. 
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PrzeciwpoŜarowe klapy odcinające będą zdalnie sterowane i mają być wyposaŜone w: 
� Wyzwalacz topikowy zamykający klapę ppoŜ. po przekroczeniu temperatury powietrza powyŜej 

72°C, 
� Podwójne wskaźniki krańcowe początek i koniec do monitorowania klapy przez instalację 

sygnalizacyjno – alarmową ppoŜ., 
� Siłownik elektryczny 24V DC słuŜący do otwierania klapy i utrzymywania przegrody w pozycji 

otwartej. 
PrzeciwpoŜarowe klapy odcinające mają posiadać wszystkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty 
wymagane w Polsce. 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy montaŜ klapy w przegrodzie zgodnie z DTR klapy i jej 
uszczelnienie w przegrodzie w klasie odporności ogniowej klapy. W przypadku gdy klapa jest 
montowana poza przegrodą naleŜy obudować odcinek pomiędzy przegrodą a „granicą 
wmurowania” klapy zgodnie z klasą przegrody. 
 
 

6. OGÓLNE WYTYCZNE AKPiA  

Aparatura kontrolno pomiarowa i automatyka ma być wykonana według wytycznych 
Zamawiającego, wytycznych instalacji wentylacji i klimatyzacji załączonych w dokumentacji 
technicznej, wytycznych ujętych w projekcie instalacji c.o., w projekcie instalacji ppoŜ. i innych 
projektach branŜowych. 
 
 

7. WYTYCZNE BRAN śOWE 

7.1. Zasilanie energią elektryczną 

NaleŜy zapewnić zasilanie energią elektryczną wszystkie odbiorniki wymienione w zestawieniu 1.  
Zapotrzebowanie na moc elektryczną dla budynku wynosi: 
� okres letni – 35 kW, 
� okres zimowy – 83 kW. 

7.2. Zasilanie wodą grzewczą 

NaleŜy zapewnić zasilanie wodą grzewczą 80/60°C z wymiennikowi wymienionych w zestawieniu 
1 nagrzewnic instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
Zapotrzebowanie na moc grzewczą dla budynku wynosi: 
� okres zimowy – 30 kW. 

7.3. BranŜa architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana 

NaleŜy: 
� naleŜy wykonać przebicia w ścianach i stropach umoŜliwiające przeprowadzenie kanałów 

wentylacyjnych, rurociągów wodnych, 
� naleŜy przewidzieć drzwiczki rewizyjne zapewniające dostęp do przepustnic, klap rewizyjnych, 

itp. 
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7.4. BranŜa wod-kan 

NaleŜy: 
� przewidzieć odprowadzenie skroplin z centrali klimatyzacyjnej, 
� doprowadzić wodę do nawilŜaczy parowych i odprowadzić skropliny. 
 
 

8. OCHRONA AKUSTYCZNA  

Instalacje w obiekcie muszą spełniać wymagania normy PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. 
Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 
pomieszczeniach. 
 
 

9. OCHRONA PRZECIWPO śAROWA  

W ramach zabezpieczenia przeciwpoŜarowego, projektowana instalacja klimatyzacji i wentylacji 
spełnia następujące wymagania: 
� wszystkie przejścia przewodów wentylacji i klimatyzacji przez elementy oddzieleń 

przeciwpoŜarowych, zarówno przez ściany jak i stropy są zabezpieczone klapami odcinającymi 
o klasie odporności ogniowej równej klasie ogniowej elementu oddzielenia przeciwpoŜarowego 
z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS), 

� przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę poŜarową, której nie 
obsługują, obudowane są elementami o klasie odporności ogniowej (EIS), wymaganej dla 
elementów oddzielenia przeciwpoŜarowego tych stref poŜarowych, bądź teŜ wyposaŜone w 
przeciwpoŜarowe klapy odcinające (EIS), 

� do wszystkich klap poŜarowych przewiduje się dostęp rewizyjny, 
� przewiduje się sterowanie, zasilanie oraz monitorowanie kaŜdej klapy poŜarowej zabudowanej 

na instalacji wentylacji przez instalację sygnalizacyjno – alarmową ppoŜ., 
� wszystkie elementy instalacji klimatyzacji i wentylacji (urządzenia, przewody, izolacje) muszą 

być wykonane z materiałów niepalnych posiadających Aprobatę Techniczną ITB i CNBOP, 
� wszystkie przejścia przez przegrody ogniowe naleŜy uszczelnić ogniochronnymi masami 

uszczelniającymi (np. Hilti) o odporności ogniowej przegrody, 
� sygnał poŜarowy ma być doprowadzony do kaŜdej szafy sterowniczo-zasilającej, gdzie w 

przypadku poŜaru ma zostać odcięte zasilanie wszystkich urządzeń, 
� przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku 

poŜaru nie oddziaływały siłą większą niŜ 1 kN na elementy budowlane, a takŜe aby 
przechodziły przez przegrody w sposób umoŜliwiający kompensacje wydłuŜeń przewodu, 

� zamocowania przewodów do elementów budowlanych przewidziane są z materiałów 
niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku poŜaru w czasie nie 
krótszym niŜ wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej, 

� w przewodach wentylacyjnych nie prowadzi się innych instalacji, 
� filtry i tłumiki b ędą zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się 

cząstek. 
 

PrzeciwpoŜarowe klapy odcinające – EIS 120 
Klapy przeciwpoŜarowe będą zdalnie sterowane i muszą być wyposaŜone w: 
� Wyzwalacz topikowy zamykający klapę ppoŜ. Po przekroczeniu temperatury powietrza 

powyŜej 72°C, 
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� Podwójne wskaźniki krańcowe początek i koniec do monitorowania klapy przez instalację 
sygnalizacyjno – alarmową ppoŜ., 

� Siłownik elektryczny 24V DC słuŜący do otwierania klapy i utrzymywania przegrody w pozycji 
otwartej. 

Klapy przeciwpoŜarowe muszą posiadać wszystkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty wymagane 
w Polsce. 
Sposób pracy: w czasie normalnej pracy instalacji wentylacyjnej klapa jest otwarta (pozostaje w 
pozycji oczekiwania). W przypadku wykrycia poŜaru klapa jest zamykana (przejście klapy do 
pozycji bezpieczeństwa): 
� samomoczynnie – w wyniku wzrostu temperatury w przewodzie do 72°C i zadziałania 

wyzwalacz topikowego lub 
� zdalnenie – w wyniku zdjęcia napięcia z siłownika klapy. 
Zamknięcie klapy następuje wskutek uwolnienia energii potencjalnej zgromadzonej w napiętej 
spręŜynie mechanizmu zamykającego. Mechanizm ręczny dodatkowo wyposaŜony jest w 
wyzwalacz ręczny umoŜliwiający przeprowadzenie próby zamknięcia klapy. Sygnalizacja 
połoŜenie przegrody odcinającej zapewniona jest dzięki zastosowaniu wskaźników krańcowych. 
 
 

10. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

Instalację wykonać wg Projektu Technicznego, Specyfikacji Technicznej oraz 
� „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5) wydane Warszawa, wrzesień 2002. 
� „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”, tom II 

„Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
 
 

11. SPIS ZESTAWIEŃ TABELARYCZNYCH  

LP. NAZWA ZESTAWIENIA NUMER 

1 ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA MEDIÓW  1 

2 ZESTAWIENIE ILOŚCI POWIETRZA 2 

 

12. SPIS RYSUNKÓW  

LP. NAZWA RYSUNKU NUMER 

1 LEGENDA 101 

2 RZUT III PIĘTRA 102 

3 RZUT PODDASZA 103 

4 RZUT DACHU 104 
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5 SCHEMATY INSTALACJI 201 
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