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1. Podstawa opracowania 
 

1.1. Wizja lokalna  

1.2. PW – Architektura skrzydło zachodnie – III piętro aktualizacja – opracowany przez 

Pracownia Projektowa Archiplan  w czerwcu 2012 r.  

1.3. Projekt wykonawczy architektury i technologii:” Przebudowa pomieszczeń w celu 

utworzenia bloku operacyjnego z Pracownią Embriologiczną na potrzeby Centrum 

Zachowania Płodności Oncofertility zlokalizowanego na III piętrze budynku przy 

ul. Kopernika 23 w Krakowie – skrzydło zachodnie„ opracowany przez 

„MAUHAUS”  Pracownię Projektową Bożena Kuś w sierpniu 2016 r. 

1.4. Opinia techniczna konstrukcyjna na temat możliwości przebudowy pomieszczeń 

opracowana w czerwcu 2016 r. 

1.5. Normy 

● Obciążenia stałe PN-82/B-02001 

● Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe PN-82/B-02003 

● Obciążenie śniegiem PN-80/B-02010 

● Obciążenie wiatrem PN-77/B-02011 

● Konstrukcje murowe PN-87/B-03002 

1.6. Literatura: 

• K.S. Brandt, Konstrukcje budowlane. Naprawa, wzmacnianie, przeróbki, Warszawa 1972. 

• WACETOB-PZITB, Stropy w budownictwie do roku 1985, Warszawa 1994.
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2. Zakres opracowania 

Projekt wykonawczy konstrukcji „Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia bloku 
operacyjnego z Pracownią Embriologiczną na potrzeby Centrum Zachowania Płodności 
Oncofertility zlokalizowanego na III piętrze budynku przy ul. Kopernika 23 w Krakowie – 
skrzydło zachodnie .   

3.   Opis konstrukcji 

Pomieszczenia podlegające adaptacji mieszczą się na III piętrze oraz na poddaszu w 
skrzydle zachodnim Katedry Ginekologii i Położnictwa przy ul. Kopernika 23 w 
Krakowie.  

W budynku istniejącym większość projektowanych zmian wiąże się z wyburzeniem 
starych   i postawieniem nowych ścian działowych, wykonaniem nowych nadproży , oraz 
zaprojektowaniem nad 2 piętrem stropu odciążającego ze względu na możliwość 
postawienia zastosowanych w projekcie technologii urządzeń pod pomieszczeniami 
3.13,3.14, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19.  

W pomieszczeniu 3.17 przed zamawianiem belek stalowych należy  sprawdzić czy 
poprzedni wykonawca nie zrobił wymiany stropu.  

W pomieszczeniach nr 3.04 do 3.12 oraz 3,21 do 3,30 wg istniejących projektów 
obciążenie dopuszczalne jest 1,5 kN/m2 czyli zgodne z normą obciążenie dla sal 
szpitalnych. Ze względu na użytkowanie wymienionych pomieszczeń w trakcie 
wykonywania wymiany posadzek należy wezwać projektanta konstrukcji , celem oceny 
stropu istniejącego.  

W przypadku złego stanu technicznego istniejącego stropu zostanie wykonany projekt 
stropu odciążającego. 

W stropach wzmacnianych istniejące obecnie warstwy stropowe wraz z polepą gruzową 
należy usunąć. 

Nowy strop zaprojektowano z belek stalowych HEB180 i INP 180 w rozstawie max 1,0m 
Pod urządzeniami zastosowano belki HEB180 z wymianami. 

Belki należy opierać na uprzednio przygotowanych poduszkach betonowych. Ściany 
przed oparciem belek wymagają przemurowania oraz uzupełnienia rozwarstwionych 
części. Długość zakotwienia belek min 20cm. Belki stalowe należy zabezpieczyć za 
pomocą powłok ognioochronnych. 

Pomiędzy belkami należy wykonać płytę stropową gr. 8cm opartą na dolnych stopkach 
belek.  

Deskowanie wykonać jako tracone z blachy ocynkowanej trapezowej TR 35/207 gr. 
0,75mm. Na tak wykonanej płycie należy wykonać warstwy izolacyjne: 

- z płyt styropianowych gr.5cm 

- izolacji z foli 
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- wylewka cementowa zbrojona gr. 5 cm 

- posadzka z wykładziny PCV  

Prace te nie wpływają na bezpieczeństwo konstrukcji.  

Prace rozbiórkowe należy prowadzić ostrożnie. Nie powinno się używać urządzeń 
udarowych , generujących wstrząsy i wibracje. Materiał z rozbiórki należy sukcesywnie 
wywozić z budynku na miejsce segregacji i składowania.  

Nadproża stalowe zaprojektowano jako  belki podwójne umożliwiające  wykonanie  
nadproży w dwóch etapach. W przypadku nadproży o doborze przekroju  decydowała 
szerokość ściany w której nadproże miało być wykonane.  

W pierwszym etapie należy wytrasować obrys projektowanego otworu. W istniejącej 
ścianie wykuć bruzdę na połowę grubości ściany i  osadzić pierwszy z profili. Miejsce 
między murem a belką stalową należy starannie wypełnić zaprawa ekspansywną.  

W miejscu oparcia belki na ścianie murowanej wykonać poduszkę betonową gr.15cm .  

W drugim etapie należy  wykuć bruzdę w pozostałej grubości ściany, osadzić drugi profil, 
wypełnić  szczeliny zaprawą ekspansywną. Belki stalowe skręcić wzajemnie śrubami  aby 
zapobiec ich  klawiszowaniu Na koniec, wykuć projektowany otwór pod nadprożem, belki 
owinąć siatką rabitza  i obrzucić zaprawą cementową. 

Zgodnie z opinią techniczną na stropie nad 3 piętrem całe obciążenie z central należy 
przekazać za pomocą belek stalowych na ściany nośne budynku istniejącego. Na belkach 
należy wykonać  ramy pod centrale  wykonane min. 50 cm nad istniejącym stropem, ze 
względu na tramy których góra jest 46 cm nad stropem.  

Na ścianach III pietra należy oprzeć słupki stalowe na które zostaną przekazane 
obciążenia z central.  

Przed wykonaniem konstrukcji stalowych należy sprawdzić drewniane belki stropowe. 

W przypadku wystąpienia belek spróchniałych należy je wymienić na zdrowe o tych 
samych przekrojach. 

Uwaga: 

W przypadku braku możliwości wniesienia długich belek stalowych można wykonać styk 
montażowy w odległości 1/3 rozpiętości belki miedzy podporami. 

Po rozcięciu belki wykonać  spawany styk spoiną czołową grubości równej grubości 
łaczonych elementów z dodatkową nakładką stykowa dołem belki gr. 8mm 
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5. UWAGI: 

• Do prac wyburzeniowych nie należy  używać ciężkiego sprzętu. Należy ograniczyć 
drgania wywołane pracami stosując piły i tarcze do cięcia betonu i muru. 

• Na czas montażu  nadproży w nowych otworach , sąsiednie konstrukcje należy 
podstemplować. Stemple można rozebrać po osiągnieciu przez elementy wbudowane 
pełnej nośności. 

• Materiał rozbiórkowy należy sukcesywnie usuwać z istniejących budynków. Nie 
wolno gromadzić gruzu z rozbiórki na stropach . 

• Materiał z rozbiórki  należy poddać segregacji  i złożyć w wyznaczonym miejscu. 
Materiały niebezpieczne /np.azbest, zagrzybione  drewno, mur itp./ należy 
zabezpieczyć i utylizować zgodnie ze stosownymi przepisami.          

• Wszystkie prace należy wykonywać pod nadzorem uprawnionego inżyniera 
budowlanego z zachowaniem  przepisów BHP  

• W przypadku wątpliwości wobec projektowanych rozwiązań , rozbieżności w 
stosunku do stanu istniejącego należy zawiadomić projektanta.   

• W pomieszczeniach nr 3.04 do 3.12 oraz 3,21 do 3,30 w trakcie wykonywania 
wymiany posadzek należy wezwać projektanta konstrukcji , celem oceny stropu 
istniejącego. W przypadku złego stanu technicznego istniejącego stropu zostanie 
wykonany projekt stropu odciążającego. 
 

Wszystkie rozwiązania zamienne w stosunku do projektu  powinien zaakceptować projektant. 
 
 
         opracowała 
 
Kraków  wrzesień 2016      inż. Ewa Pauli 
 
 

 

 

      

 
 
 
 
 
 

 


