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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s warunki wykonania i odbioru wszystkich robét w zakresie instalacji elektrycz-
nych wewnetrznych obejmujgcych w szczegélnosci wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci poszczegolnych robét.

W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie opisywana skrotem ST.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Ro-
bot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje roboty elektryczne zawarte w projekcie wykonawczym INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
przebudowy pomieszczen w celu utworzenia bloku operacyjnego z Pracownig Embriologiczng na potrzeby Centrum Za-
chowania Ptodnosci Oncofertility zlokalizowanego na Il pietrze budynku przy ul. Kopernika 23 w Krakowie — skrzydto
zachodnie.
Cel opracowania uwzglednia mozliwosci techniczne wynikajgce z istniejgcego uktadu funkcjonalnego i substancji bu-
dowlanej.
Gtoéwne roboty elektryczne:
¢ instalacje wewnetrzne Il pietra i poddasza,
¢ budowa tablic pietrowych Ill pietra,
¢ budowa tablicy sieci IT dla sali zabiegowej i wybudzeniowej,
» gtdwne WLZ-ty zasilajgce Il pietro i wentylacje,
e rozbudowa rozdzielnicy gtéwnej budynku RNN1,
¢ budowa rozdzielnicy gtéwnej RUPS3 istniejagcego UPS w piwnicach.
Wykaz instalacji:
a) Instalacje o$wietlenia ogéinego
b) Instalacje o$wietlenia miejscowego
C) Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego
d) Instalacja o$wietlenia kierunkowego
€) Instalacja o$wietlenia bezpieczeristwa
f)Instalacja o$wietlenia informacyjnego
g) Instalacja o$wietlenia ostrzegawczego
h) Instalacja gniazd wtyczkowych ogélnych i technologicznych
i) Instalacja sity 400/230V
j)Instalacja sity 400/230V zasilania urzadzen p.poz. zwigzanych z Il pigtrem
k) Instalacja sity napiecia gwarantowanego z UPS
[)Instalacja 230V w uktadzie sieciowym IT dla sali zabiegowej i wybudzen
m) Instalacja sygnalizacji stanu gazéw medycznych i technicznych
n) Instalacja zasilania wentylacji i klimatyzacji
o) Instalacji ochrony od porazen
p) Instalacja potgczen wyréwnawczych
r) Instalacja ekwipotencjalizacji w pomieszczeniach z uktadami IT
s) Instalacja odgromowa
t) Instalacja przeciwprzepieciowa

Wymieniony powyzej zakres robdt w istniejacych pomieszczeniach bedzie realizowany w powigzaniu z robotami bu-
dowlanymi i instalacji sanitarnych, (opisanymi w odrebnych Specyfikacjach Technicznych), przy zachowaniu normalne-
go funkcjonowania Szpitala.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny, za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projek-
towa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie Roboty ujete Projektem nalezy wykonac¢
scisle wedtug Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych: czesé D - Roboty instalacyjne: zeszyt
2 - Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej oraz Polskich Norm, pod fachowym
nadzorem technicznym osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Roboty rozbidrkowe winny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu MGPiB z dnia 15.12.1994r w sprawie wa-
runkdéw i toku postepowania przy rozbiérkach oraz ogdinie obowigzujace przepisy BHP.
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Kolejnos¢ robdt i organizacja pracy na budowie musi by¢ zgodna z warunkami formalnymi oraz nie moze obnizac jako-
$ci robét.
Przyjete rozwigzania materiatowe i systemowe stanowig pogladowy standard techniczny i ustalajg poziom rozwigzan.

Rozwigzania inne niz w projekcie wymagajg uzgodnien z Przedstawicielem Zamawiajgcego (Inspektorem Nadzoru) i
Projektantem.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarze Dokumentac;ji Projek-
towej i ST zgodnie z umowa.

1.4.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa, ktora Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy bedzie zawierac:
- Projekt Wykonawczy "Instalacje elektryczne wewnetrzne" ;  205-GIN-PW-VII-1P
- Specyfikacja Techniczna; 205-GIN-PW-VII-STWIOR
Wykonawca zobowigzany jest w porozumieniu z Generalnym Wykonawcg w cenie umowy opracowac:
- Projekt organizacji i harmonogram Robét stosownie do umownego zakresu robét

- Projekt zaplecza technicznego budowy w czesci dotyczacej umownego zakresu robét

1.4.3 Zgodnos$¢ Robét z dokumentacja Projektowq i ST

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wy-
konawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wyko-
nawcy, tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub uproszczern w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Pro-
jektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe. Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projek-
towa, lub ST i wptynie to na nie zadowalajaca, jakos¢ elementéw budowli to takie materiaty bedg bezzwtocznie zasta-
pione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakoncze-
nia i odbioru ostatecznego Robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.4.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowi-
ska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnio-
ne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan,
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

I) Lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwos$cig powstania pozaru.
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1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w pomiesz-

czeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Ro-

bot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowied-
nimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jed-
nostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasci-
wych organéw administracji panstwowe;j. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Spe-
cyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaja-
cy.

1.4.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informac;ji dostarczo-
nych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpiecze-
nie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o zamiarze
rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspekto-
ra Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia in-
stalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawia-
jacego.

1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pra-
cy, a szczegolnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Instalacje lub urzadzenia elektryczne przeznaczone do demonta-
zu nalezy pozbawic¢ napiecia poprzez ich trwate odtgczenie od zrédet napiecia.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpo-
wiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa pu-
blicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robot bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wyko-
nawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.10 Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Zamawiajgcego).

1.4.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrze-
ganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Okreslenia podstawowe
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Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robdt i do wy-
stepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy zgodnie z Prawem Budowlanym.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywa-
nia przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgczni-
kow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pi-
semne] dotyczgce sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentac;ji Projektowe;j.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2 MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta zamawiania tych materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty
techniczne, Swiadectwa zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia itp. oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzy-
skaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia kazdorazowo jakosciowego i ilosciowego odbioru materiatéw przed
ich zabudowaniem w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniaja
wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot. Odbioru dokonuje Kierownik Robét elektrycznych sporza-
dzajac na te okolicznos$¢ stosowna notatke. Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ na budowe wyroby i materiaty no-
we (nie uzywane). Uzywane materiaty moga by¢ stosowane wyfacznie za pisemng zgodg Zamawiajacego.

2.2 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpie-
czone przed wptywami warunkéw atmosferycznych, czynnikéw fizykochemicznych, zanieczyszczeniem, zachowaty swo-
ja jakos¢ i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przy sktadowaniu nalezy przestrzega¢ wymagan wynika-
jacych ze specjalnych wtasciwosci materiatow i urzgdzen podanych przez producenta lub dostawce.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw uzgodnione z Kierownikiem Budowy organizuje Wykonawca.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wyko-
nywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na ja-
kos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z projektem organizacji robét, zaakcepto-
wanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i za-
akceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumen-
tacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i goto-
wosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania, a Wyko-
nawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

205-GIN-PW-VII-1P
Krakow, WRZESIEN 2016



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na ja-
kos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji pro-
jektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odnie-
sieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace wa-
runkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego, pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

W czasie transportu oraz sktadowania materiatéw, oraz aparatury elektrycznej przestrzegac zalecen wytworcow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5  WYKONANIE ROBOT
Kod: 45310000-3

INSTALACIE ELEKTYCZNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaga-
niach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prace prowadzone sg na czynnym obiekcie, w zwigzku z czym:

obowigzuje cisza nocna w godz. 22 — 6. Wykonawca moze prowadzi¢ prace w godzinach nocnych tylko po uzyskaniu pi-
semnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze korzysta¢ w celach transportu materiatéw z wind osobowych,

Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych prac dla czynnych oddziatéw,
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw obowigzujgcych na terenie Szpitala.

Wszelkie prace zwigzane z ingerencjg w istniejgca strukture energetyczng obiektu a mogace spowodowaé okresowe
wytaczenia energii elektrycznej Wykonawca powinien przed ich rozpoczeciem zgtosi¢ Zamawiajgcemu i uzyska¢ na nie
stosowne zgody.

5.1 Warunki przystapienia do rob6t

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

. sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;j,

. sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia),
. oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:

. drég dowozu materiatéw

. miejsc sktadowania materiatow

Przed przystgpieniem do robdt montazowych nalezy odebrac protokolarnie front robét od Generalnego Wy-
konawcy lub Zamawiajgcego.

Stan robot budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto
prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikdéw na wypadki przy pracy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadniac¢ z Zamawiajgcym wszelkie wytgczenia zasilania w media tj. prad, woda, c.o.
niezbedne do prowadzenia robot, a takze mozliwos$¢ wykonywania niezbednych prac w rejonie normalnej dziatalnosci
Szpitala (nie wytaczonej na czas przebudowy z eksploatacji).
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5.2 Spos6b wykonania robét

5.2.1 Wymagania ogélne

1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczg wykonania instalacji elektrycznych wnetrzowych o na-
pieciu do | kV w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

2. Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu oraz aparatury i urzadzen
posiadajacych znak bezpieczerstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne powinny by¢ tak zainstalowane, aby
mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przeglagddw i konserwacji.

4. Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciggta dostawe energii elektrycznej o odpowied-
nich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikow.

5. Nalezy umozliwi¢ catkowita wymiane instalacji i przewoddw bez naruszania konstrukcji budynku.

6. Nalezy zapewnic bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

8. Trasy przewodow nalezy wykonywaé w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi Scian i stropéw.

9. Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy zabudowac w taki sposéb, aby zapewnié fatwa obstuge i zabezpiecze-
nie przed dostepem niepowotanych oséb.

10. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedna wytrzymatosc na
wycigganie wtyczki z gniazda. Zaleca sie instalowanie puszek z otworami do mocowania gniazd za pomoca wkretow.
11. W tazienkach nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem stref ochronnych.
12. Potozenie zatacz/wytacz tacznikdw oswietlenia nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto ono jed-
nakowe, przy czym zatgczanie oswietlenia powinno nastepowac po wcisnieciu gérnej czesci tagcznika kotyskowego.

13. Nalezy instalowa¢ w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wytacznie ze stykiem ochronnym.

14. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim potozeniu, aby styk ten wystepo-
wat u gory.

15. Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podtgczy¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit
do lewego zacisku, a przewdd neutralny do prawego zacisku.

16. Nie stosowac gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwdjnych, potréjnych), w ktérych nie moze by¢ realizowany
jednakowy uktad biegundw wzgledem styku ochronnego PE.

17. Wszystkie wypusty oswietleniowe powinny mie¢ wyprowadzony przewdd ochronny PE.

18. Instalacje elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby nie byty Zrodtem pozaréw w budynku, ani
nie powodowaty rozprzestrzeniania sie ognia.

5.3 Wymagania szczegétowe

5.3.1 Trasowanie

1. Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledniaé konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami i urzadze-
niami.

2. Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych - réwnolegtych i prostopadtych do Scian i stropdw, zmieniajac swdj
kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tuki i rozgatezienia, podejscia do urzadzen).

3. Trasa prowadzenia instalacji kanatowej powinna uwzglednia¢ rozmieszczenie odbiornikdw oraz instalacje nieelek-
tryczne, takie jak technologiczne, gazowe wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikng¢ skrzyzowan i niedozwolo-
nych zblizer miedzy tymi instalacjami.

4. Trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontéw.

5. Trasowanie powinno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzegac utrzy-
mania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikdw i odlegtosci miedzy punktami podparcia (zawieszenia).

5.3.2 Instalacje w korytkach

Na przygotowanej trasie nalezy mocowac konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych (bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny zosta¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢ oraz sam rodzaj instalacji).
Przy mocowaniu do podtoza konstrukcji wsporczych, na ktérych beda zamocowane korytka lub drabinki, nalezy
uwzglednic¢ nosnosc tych konstrukcji, aby spetnione byty wymagania wytrzymatosci mechanicznej ciggdéw instalacyj-
nych.

Przy montazu konstrukcji wsporczych dla kazdego ciggu instalacyjnego korzystac z danych podawanych przez kon-
struktoréw i producentéw systemu.

taczenie z sobg odcinkéw prostych powinno wykonywad sie za pomoca tgcznika przykrecanego srubami M6 z them
pétkolistym (teb wewnatrz korytka) lub w inny sposéb podany przez producenta.

Przy wystepowaniu w ciggu instalacyjnym elementdw rozgateznych i odgateznych (w miejscach zmiany kierunku trasy)
nalezy pod tymi elementami instalowa¢ dodatkowe podpory.
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Miejsca przecie¢ korytek trzeba zabezpieczy¢ przed korozja.

Korytko do podpory nalezy mocowac przesuwnie, umozliwiajac ruch korytka wzdtuz trasy.

Po sprawdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji wsporczych i ciggdw instalacyjnych w korytkach nalezy utozy¢
przewody.

Przewody w ciggach poziomych trzeba uktada¢ luzno na dnie korytek (bez mocowania).

Grupy przewoddéw mozna tgczy¢ w wigzki opaskami.

Liczba uktadanych przewoddw jest zalezna od szerokosci korytka i wytrzymatosci mechaniczne;j.

Korytkowe i drabinkowe ciggi instalacyjne muszg zapewniac ciggtos¢ obwodu elektrycznego, aby zagwarantowac ekwi-
potencjalne potaczenie i uziemienie.

Wszystkie elementy metalowe ciggu nalezy obja¢ potaczeniami wyréwnawczymi.

5.3.3 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj tech-
nologii (system), powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian i stropdw) w sposdb trwaty.

Dobor elementéw wsporczych powinien uwzglednia¢ warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja pracu-
je oraz sam rodzaj instalacji.

5.3.4 Przejicia przez $ciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.
Przejscia nalezy wykonywac w przepustach rurowych (rurach ostonowych).

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami do wysokosci
bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowac rury stalowe, rury sztywne z tworzyw sztucznych, korytka.

Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciany i stropy oddzielen p.poz. nalezy uszczelni¢ masami pecznie-
jacymi o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych.

Uwaga:
Zwraca sie uwage na wybdr technologii zabezpieczen oddzielan p.poz. ktéra zapewnia ochrone przejs¢ instalacji w ru-

rach ochronnych.

5.3.5 Kucie bruzd

Jesli nie wykonano bruzd w czasie robét budowlanych, nalezy to zrobic¢ w trakcie montazu instalacji.

Bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

Przy uktadaniu dwéch lub kilku rur w jednej bruzdzie, szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy w Swietle mie-
dzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

Rury zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo.

Zabronione jest kucie bruzd, przebié i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich scianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcje.

Przy przejsciu z jednej strony Sciany na drugg (lub ze $ciany na strop) cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem.
Przejscia przez Sciany nalezy wykonywac w taki sposob, aby rure mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami.

Rury moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi lub zatapiane w warstwie wyréwnawczej podtogi, tak
aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne.

5.3.6  Ukfadanie rur i osadzanie puszek

Rury nalezy uktadac¢ i mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach.

tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania.
Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej $rednicy rury. Najmniejsze do-
puszczalne promienie tuku podane sg w zaleceniach producenta.

taczenie rur nalezy wykonac za pomoca przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez kielichowanie).

Puszki powinny zosta¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu sciany byta
zréwnana (zlicowana) z tynkiem.

Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do srednicy wprowadza-
nych rur.

Koniec rury powinien by¢ wprowadzony do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm.

5.3.7 Wciaganie przewoddw do rur

Do utozonych rur po ich przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej, nalezy wciggna¢ przewody przy uzyciu odpo-
wiednich narzedzi (przyrzaddw).

Przewody na catej dtugosci wciggniecia do rury nie moga miec potaczen.

Zabronione jest uktadanie rur wraz z wciggnietymi przewodami oraz wcigganie przewoddw do niezatynkowanych rur.
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Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zostaé narazone na naciaggi i dodatkowe naprezenia.

5.3.8 Instalacje w tynku i pod tynkiem

Podtoze do uktadania przewodéw powinno by¢ gtadkie.

tuki i zgiecia przewodow powinny by¢ tagodne.

Przewody nalezy mocowac za pomoca specjalnych uchwytéw.

Zabrania sie uktadania przewodoéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi i w ztgczach ptyt beto-
nowych bez stosowania oston w postaci rur.

5.3.9 tajczenie przewodéw oraz przytaczanie do aparatow i urzadzen

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi
by¢ wykonane w sposdb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem si-
ty docisku i korozja.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddw nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym
i w odbiornikach.

Nie wolno stosowacé potgczen skrecanych.

Przewody wypustéw instalacji oswietleniowej nalezy taczy¢ z przewodami opraw oswieleniowych za pomocg ztgczek.
Dtugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przytgczenie.

Przewody w miejscach potgczen powinny mieé zapas dtugosci. Przewdd ochronny PE powinien mie¢ wiekszy zapas niz
przewody czynne.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przytacze-
nie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb przytaczenia nalezy uzgodnic z projektantem lub kompe-
tentnym przedstawicielem inwestora.

Do danego zacisku nalezy przytgczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przy-
stosowany. W przypadku stosowania zaciskdw, do ktorych przewody sg przytgczane za pomocg oczek, pomiedzy ocz-
kiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podkfadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w
sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.

Korce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami
lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5.3.10 Podejscia do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w
sposob estetyczny.

Podejscia w gore od przewoddw utozonych pod stropami mogg by¢ wykonane tak jak cata instalacja, lecz samo podej-
Scie przez strop musi by¢ chronione przed uszkodzeniem. Podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania
odbiornikéw od gory. Podejscia tego rodzaju stosuje sie najczesciej do opraw oswietleniowych, odbiornikéw zasilanych
z instalacji wykonanych na drabinkach kablowych, w korytkach itp.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé przewodami uto-
zonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztat-
towniki, korytka, drabinki kablowe itp.

5.3.11 \Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego, kierunkowego i bezpieczefistwa

W budynku zastosowano oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) zgodne z PN-EN 1838 Zastosowanie os$wie-
tlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy zaprojekto-
wano w obrebie drég ewakuacyjnych budynku, w Salach chorych oraz WC Pacjentow.

Dla drég ewakuacyjnych zapewnione bedzie srednie natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na podtodze wzdtuz srodko-
wej linii drogi ewakuacyjnej wynoszgce nie mniej niz 5,0 Ix. Na centralnym pasie drogi ewakuacyjnej na powierzchni nie
mniej niz potowy szerokosci danej drogi ewakuacyjnej, natezenie oswietlenia stanowié¢ powinno co najmniej 2,5 Ix.
Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia ewakuacyjnego wzdtuz central-
nej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. Na drogach ewakuacyjnych nie mniej niz 50% wymaga-
nego natezenia oswietlenia ewakuacyjnego powinno by¢ wytworzone w ciggu do 5 s, a petny poziom natezenia oswie-
tlenia ewakuacyjnego musi byc¢ osiggniety w czasie do 60 s.

Do oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidziano oprawy LED wyposazone w uktad elektroniczny i wtasne
baterie akumulatoréw o czasie podtrzymania $wiecenia minimum 3 godziny. Przetaczenie na zasilanie awaryjne z aku-
mulatoréw odbywa sie samoczynnie. Wszystkie oprawy jw. pracowaé beda w ukfadzie AutoTestu, umozliwiajgcym okre-
sowe sprawdzenie sprawnosci kazdej oprawy.
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Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego pracowac beda na ,ciemno” (Swiecg tylko w razie zaniku napiecia w obwodzie
o$wietlenia korytarzy), oprawy oswietlenia kierunkowego na drogach ewakuacyjnych $wiecg na ,jasno”, (oprawy te
Swiecg w czasie normalnej pracy z sieci 230V po zatgczeniu okreslonych obwoddw oraz w przypadku zaniku napiecia z
wtasnych baterii akumulatoréw) natomiast oprawy kierunkowe zaprojektowane w pomieszczeniach pacjentéw Swieca
na,ciemno”.

Na oprawach oswietlenia kierunkowego naklei¢ odpowiednie piktogramy wskazujace kierunek ewakuacji.

W zaleznosci od miejsca i sposobu montazu opraw (na $cianie, w suficie podwieszanym, na suficie zelbetowym) nalezy
wraz z oprawg zamowi¢ odpowiednie akcesoria dodatkowe jak elementy mocujace, ramki maskujace, itp.

5.3.12 Instalacja gniazd wtyczkowych 230V w uktadzie sieciowym IT

Zasilanie odbiornikéw w salach grupy 2 przewiduje sie za posrednictwem transformatora separacyjnego 230/230V za-
budowanego wraz z tablicami bezpiecznikowymi i urzgdzeniami kontroli sieci 'IT' (tablica 3TUPS) w szachcie elektrycz-
nym na lll pietrze. Sygnalizatory stanu izolacji obwoddw IT zabudowac¢ nalezy w pomieszczeniu 3.18 i 3.21. Zestawy
gniazd wtykowych obwodoéw IT zawierajg dodatkowe zaciski uziemiajace, ktdére nalezy przytaczyé do szyny ekwipoten-
cjalizacji PA.

Ze wzgledu na wydzielane przez transformator ciepto, drzwi szachtu z tablicg 3TUPS nalezy wyposazy¢ w kratki wenty-
lacyjne w celu umozliwienia wymiany powietrza i obnizenia temperatury wewnatrz szaf (ujete w projekcie architektu-
ry).

Uwaga:

Wszystkie instalacje elektryczne w w/wym. pomieszczeniach nalezy wykonywaé bez puszek rozgateznych (instalacje
wyprowadzaé bezposrednio z tablicy 3TUPS).

5.3.13 Instalacja sity

Technologiczne urzadzenia sitowe przytagczone bedg do tablic sity podstawowej bgdz rezerwowanej. Obwody dla po-
szczegblnych urzadzen zakonczone beda gniazdami 3-fazowymi lub przytgczone beda na state bezposrednio do urza-
dzenia lub poprzez gtéwne wytaczniki montowane w poblizu zasilanych urzadzen. Instalacje nalezy wykonac¢ jako 5-
zytowa (L1,L2,L3,N,PE) z wyjatkiem zasilania silnikdw asynchronicznych 3-fazowych, do ktérych nalezy doprowadzi¢ in-
stalacje 4-zytowa (L1,L2,L3,PE).

Poniewaz czes$¢ urzadzen sitowych bedzie przedmiotem postepowania przetargowego stad przed ostatecznym wyko-
naniem obwoddw nalezy kazdorazowo poréwnac faktyczne wymogi dostawcy urzgdzenia z rozwigzaniami przyjetymi
w projekcie i w razie potrzeby dokonac¢ niezbednych korekt.

5.3.14 Instalacja sygnalizacji stanu gazé6w medycznych

W projekcie przewidziano ciggte monitorowanie parametréw gazéw medycznych wystepujacych w budynku. Stuzg do
tego sygnalizatory wspétpracujace z punktami informacyjnymi. Oprzewodowanie miedzy tablicg gazéw a sygnalizato-
rami wykonaé przewodami YnTKSYekw2x2x0,8. Zasilanie sygnalizatorow 24VDC. Zasilacz umieszczony bedzie w tablicy
pietrowej.

Oprocz sygnalizacji stanu gazéw medycznych projekt przewiduje :

detekcje dwutlenku wegla

detekcje tlenu

sygnalizacje niedoboru azotu i dwutlenku wegla

Schemat ideowy oprzewodowania w/w gazéw pokazano na rys. 6.

5.3.15 Instalacja wentylacji mechanicznej

W ramach remontu wykonac nalezy odrebne WLZ-ty zasilajace urzadzenia wentylacji. Dla zasilania wentyla-
cji projektuje sie trzy odrebne WLZ-ty zasilajace: szafa zas-sterownicza LAPO1, agregat chtodniczy CH oraz
rozdzielnica zasilajgca nawilzacze.

Uwaga:

W projekcie przewiduje sie, ze oprzewodowanie silnopragdowe i sterownicze systemdéw wentylacji od szafy
automatyki LAPO1 do urzadzen wkalkulowane i wykonane bedzie w ramach dostaw wentylacji. Prace te i
koszty ujeto w przedmiarach i kosztorysach branzy wentylacji mechaniczne;.

5.3.16 Instalacja wentylacji oddymiania korytarza

Z uwagi na konieczno$¢ zasilania urzgdzen zwigzanych z ochrong pozarowg (ujetej w projekcie TT) zaprojek-
towano odrebny WLZ i tablice zasilang sprzed gtdwnego wytgcznika rozdzielnicy RNN1. Zasilanie wykona¢
przewodem NGKs 5x6.
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5.3.17 Instalacja ochrony od porazefi

W ramach przebudowy instalacje odbiorcze wykonane beda w catosci w ukfadzie sieciowym TN-S co oznacza, ze po-
czawszy od rozdzielnicy gtownej przewdd neutralny ,N” bedzie izolowany na catym swym przebiegu od przewodu
ochronnego , PE”.

Ochrona od porazen bedzie zapewniona przez szybkie wytgczenie uszkodzonego obwodu oraz ekwipotencjalizacje (wy-
réwnanie potencjatow) wszystkich mas metalowych i konstrukcji budynku.

Zapewni to zastosowanie w instalacji wytacznikéw instalacyjnych nadmiarowo-pradowych w potaczeniu z wytgcznikami
réznicowo-pragdowymi o pradzie réznicowym 30mA. Ekwipotencjalizacje zapewniaja potgczenia wyréwnawcze.

5.3.18 Instalacja potaczeri wyréwnawczych

Z pomieszczenia rozdzielnicy gtdwnej wyprowadzi¢ szyne potgczen wyrdwnawczych Il pietra wykonanag lin-
ka Lyzo25. Szyne poprzez ztacze kontrolne przytaczy¢ do istniejgcych potaczen pomieszczenia rozdzielnicy i
szyny PEN rozdzielnicy RNN1. Linke prowadzi¢ razem z gtdwnymi WLZ-tami.

Na korytarzu lllp nad stropem podwieszonym utozy¢ linke Lyzo16. Linke montowa¢ do bocznych Scian kory-
tek kablowych. Lokalne potaczenia wyréwnawcze wykonac¢ przewodami DY6. Do instalacji potaczen wyréw-
nawczych nalezy przytaczy¢ przytacza wody zimnej, wszystkie piony instalacji wodnych, c.o., kanaty wenty-
lacji mechanicznej, ciaggi drabinek i korytek kablowych, metalowe konstrukcje sufitow podwieszonych, $lu-
sarke stalowg i aluminiowa, wypusty wodne i kanalizacyjne zlewozmywakéw, brodzikéw, przewody ochron-
ne ,PE” itp.

W salach grupy 2 gdzie wystepuja uktady zasilajace IT nalezy wykonaé petng ekwipotencjalizacje wszystkich
mas metalowych znajdujacych sie w tych pomieszczeniach. Instalacje te wykonaé przewodami DYzo6 w rur-
kach izolacyjnych p.t. w uktadzie promieniowym wyprowadzajgc je z szyn PE i PA zainstalowanych we wne-
ce z transformatorem separacyjnym.

Do szyn PE przytgczy¢ zestyki gniazd wtyczkowych oraz obudowy wszystkich urzadzen elektrycznych. Do
szyn PA natomiast wszystkie pozostate masy metalowe nie zwigzane z zasilaniem energia elektryczng jak:
wypusty instalacji sanitarnych, gazow medycznych, sufity podwieszone, kanaty klimatyzacyjne, posadzki an-
tyelektrostatyczne, oscieznice drzwi i okien metalowych itp.

Na czas eksploatacji instalacji szyny PA i PE zewrze¢ potgczeniem roztgcznym. Natomiast do pomiaréw kon-
trolnych potgczenie to czasowo zdejmuje sie.

Szyny PE i PA potaczyé przewodami LYz016 z przewodami ochronnymi PE instalacji pracujgcej w uktadzie TN-
S..

Uwaga:

Zwraca sie uwage na szczegdlne wymagania posadzki antyelektrostatycznej montowanej w w/w pomieszczeniach :

1. Ze wzgledu na koniecznosc¢ zapewnienia ochrony antyelektrostatycznej rezystancja posadzki nie moze byc¢ wieksza od
10*10° 0 (po utozeniu) i 100*10°Q po czteroletniej eksploatacji; wymaganie to sprecyzowane jest w dodatku do normy
DIN VDE 0107/11.94.

2.Natomiast ze wzgledu na ochrone przeciwporazeniowq nie moze by¢ ona mniejsza niz 5 *10°0.
Zapewnienie tych wymagan jest jedng z podstawowych zasad wyboru ewentualnego dostawcy posadzek.

Kod: 45315700-5

MONTAZ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH
Warunki przystapienia do robdt jak w punkcie 5.1

5.4 Spos6b wykonania robét

5.4.1 Wymagania ogdlne

Wszystkie wykonywane Rozdzielnice wraz z aparaturg faczeniowg musza spetnia¢ wymogi normy PN-EN 60439-1-2003.
Wymagane jest swiadectwo badan dla prefabrykowanych urzadzen zgodnie z ww. wymogami normy.

5.4.2 Wymagania szczegétowe

Rozdzielnice przetransportowad, rozpakowad, a nastepnie:

- ustawi¢ na miejscu montazu i wyznaczy¢ doktadne miejsce ich montazu

- wytrasowac i wykonaé otwory w posadzce dla srub mocujgcych

- przykrecic rozdzielnice do podtoza

- ponownie zamontowac wraz z regulacjg wszystkie te elementy, ktére zastaty zdemontowane na czas transportu lub
mocowania szaf do podtoza.

- podtgczy¢ uziemienia

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania rozdzielnic po zmontowaniu

205-GIN-PW-VII-1P

Krakéw, WRZESIEN 2016



- przeprowadzi¢ préby i badania
- podtaczy¢ kable zasilajgce i odptywowe
- opisac i oznakowacd wszystkie elementy rozdzielnic i podtgczonych kabli

5.4.3 Ochrona od porazen

Obudowy wszystkich szaf i obudéw metalowych przytaczy¢ metalicznie zaréwno do szyny PE (PEN) jak i do instalacji po-
taczen wyréwnawczych. Ruchome drzwiczki elewacyjne szaf przytgczyé przewodami gietkimi LgY do listwy PE (PEN) w
kazdej szafie. Ponadto poczatki obwoddw wtdrnych przektadnikdow uziemic.

Kod: 45312310-3

INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa. Projekt wentylacji nie przewiduje montazu na dachu
elektrycznych urzadzen. W ramach prac zwigzanych z instalacjg odgromowag nalezy jedynie przytaczyé meta-
lowe elementy czerpni i wyrzutni do istniejgcych zwoddw poziomych dachu. Potgczenia wykonaé drutem
FeZn 8.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego programu za-
pewnienia jakosci (PZ)), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdét, mozliwosci techniczne, ka-
drowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i usta-
leniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci (PZ)) bedzie zawierac:

a) czes¢ ogoblng opisujacy:

. organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,

° bhp.,

. wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje,

. wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robat,
. system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych roboét,

. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

b) czes¢ szczegotowq opisujacy dla kazdego asortymentu roboét:

. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w me-
chanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

. Srodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
. sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
. sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzg-

dzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

. sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Program zapewnienia jakosci
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan mate-
riatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdze-
nie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie ro-
bot zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajagcych procedury ba-
dan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza wat-
pliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca .

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obej-
muja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepto-
wane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.

6.4.1 Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i prébom, obejmujgcym nie-
zbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia czy spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed
zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajaca sie z co najmniej dwdch osdb, dobrze znajacych wyma-
gania stawiane instalacjom elektrycznym.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga przeprowadzac wytacznie osoby posiadajace swiadectwa kwalifika-
cyjne.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalacji elektrycznych,

- badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych,

- préby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i préby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedynie stan faktyczny
na podstawie dostarczonych protokotow.

Protokoty badan (pomiardw i préb), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przedtozy¢ komisji w trakcie odbioru.

Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcg ogledzin, badan i préb, z tym ze z badan i préb powinny zosta¢ wykonane
oddzielne protokoty.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokot koricowy. Protokot nalezy przedtozy¢ do odbioru kon-
cowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokét ten powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane:
- numer protokotu, miejscowo$¢ i date sporzadzenia,

- nazwe i adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

- date wykonania badan odbiorczych,

- ocene wynikow badan odbiorczych,

- decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajgce zgodno$c¢ ustalen zawartych w protokole.

6.4.2 Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykonac przed przystapieniem do préb i po odtaczeniu zasilania instalacji.

Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

- spetniajg wymagania bezpieczenstwa,

- zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

- nie majg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mieé wptyw na pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania.
Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jakos$¢ wykonanej instalacji),
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- ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,
- doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,
- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
- doboru przewoddw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia,
- wykonania potgczen obwoddw,
- doboru oraz nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,
- umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych itgczacych,
- rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,
- oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
- umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwoddw, bezpiecznikdw, tacz-
nikéw, zaciskow itp.,
- wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwacji.

6.4.3 Badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych

Przed przystgpieniem do pomiardw i préb nalezy usung¢ wszystkie wady, btedy montazowe i usterki wykryte w trakcie
ogledzin instalacji.

Pomiary i préby przeprowadza sie w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urzadzenia i srodki
ochrony:

- spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach,

- odpowiednio zabezpieczajg osoby i mienie przed negatywnym oddziatywaniem

instalacji elektrycznych,

- nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,

- s dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.

Podstawowy zakres pomiaréw i préb obejmuje:

- sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potgczen wyréwnaw-
czych,

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,

- pomiar rezystancji izolacji kabli,

- pomiar rezystancji uziemienia,

- pomiar pragdéw uptywowych,

- sprawdzenie biegunowosci,

- sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania,

- sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych,

- sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej,

- przeprowadzenie préb dziatania,

- sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napiecia.

Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona sporzgdzeniem protokétu przeprowa-
dzonych badan i pomiaréw. Protokdt musi zawieraé co najmniej nastepujgce dane:

- nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,

- miejsce jego zainstalowania,

- rodzaj wykonanych pomiaréw,

- nazwisko osoby wykonujacej pomiary,

- date wykonania pomiardw,

- spis uzytych przyrzaddw i ich numery,

- liczbowe wyniki pomiaréw

- uwagi i wnioski.

Ocene koricowg badan odbiorczych nalezy uznac za dodatnig wéwczas, gdy wyniki wszystkich badan w zakresie ogle-
dzin, pomiaréw i préb sg dodatnie.

Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, to po ich usunieciu nalezy powtdrzy¢ wszystkie badania, na ktére usterka
mogta mie¢ wptyw.

Pomiary i préby przeprowadza sie na zgodno$¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az|:2000.

6.4.4 Badania techniczne i pomiary kontrolne instalacji piorunuchronnej

Badania techniczne i pomiary kontrolne instalacji piorunochronnej nalezy wykonac¢, uwzgledniajgc wymagania zawarte w PN-IEC
61024-1:2001/Apl :2002, PN-IEC 61024-I-1:2001/Apl:2002, PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-86/E-05003/01 i PN-IEC 60364-
443:1999.

Badania powinny obejmowac:

- ogledziny czesci nadziemnej,

- sprawdzenie ciggtosci galwanicznej urzadzenia piorunochronnego,

- pomiary rezystancji uziemienia,

- ogledziny elementdw uziemienia (po ich odkopaniu).
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Ogledziny dotyczg sprawdzenia:

- zgodnosci rozmieszczenia poszczegdlnych elementéw urzgdzenia piorunochronnego,

- wymiaréw uzytych materiatow,

- rodzajow potaczen,

- bezpiecznych odstepdw izolacyjnych pomiedzy urzagdzeniem piorunochronnym i metalowymi elementami lub instalacjami
budynku,

- prawidtowosci doboru ogranicznikdw przepiec zgodnie z projektem i klasg (strefg ochrony) B, CiD (I, Il'i ll).

Sprawdzanie ciggtosci galwanicznej powinno zosta¢ wykonane przy uzyciu omomierza przytaczonego z jednej strony do zwoddw,
a z drugiej do wybranych przewoddéw urzgdzenia piorunochronnego.

Pomiary rezystancji uziemienia powinny by¢ wykonywane przy zastosowaniu metody technicznej.

Ogledziny elementéw uziemienia powinny byé wykonywane dla 10% uzioméw oraz ich przewoddéw uziemiajgcych; wyboru ba-
danych uzioméw nalezy dokona¢ losowo.

W przypadku, gdy stopien korozji nie przekracza 40% przekroju jakiegokolwiek elementu, mozna te elementy pokryc farbami
tlenkowymi przewodzacymi lub pétprzewodzacymi w celu umozliwienia dalszego ich uzytkowania.

W przypadku stwierdzenia stopnia korozji, przekraczajacego 40% przekroju jakiegokolwiek elementu, nalezy ten element
wymieni¢ na nowy.

Kazdy obiekt budowlany, podlegajgcy ochronie odgromowej, powinien mie¢ metryke urzgdzenia piorunochronnego.
Badania urzadzenia piorunochronnego powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz przewidujg to przepisy dla danego rodzaju obiek-
téw. Badania powinny obejmowac czynnosci wyszczegdlnione w protokdle badan urzadzenia piorunochronnego

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6 Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu be-
dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze pobieracé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3g niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci nieza-
leznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych, lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i ST, a koszty powtdrnych badan i po-
bierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg obje-
te certyfikacjg okreslong w pkt 2 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét be-

dzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wyni-

kami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajagcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z po-
daniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzad-
ku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzo-
ne datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej

. terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robat,

. przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

. uwagi i polecenia Zamawiajacego,

. daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robét,
. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaga-
niom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
° dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

° dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

° wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

o inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Zamawiajgcemu do
ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robét.

6.8.2 Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Ob-
miary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi
obmiaru.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapew-
nienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zama-
wiajacego.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
1. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
2. protokoty przekazania terenu budowy,
3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

4. protokoty odbioru robét,

205-GIN-PW-VII-1P
Krakow, WRZESIEN 2016



5. protokoty z narad i ustalen,

6. korespondencje na budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzia-
nej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7  OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jed-
nostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robdt i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukoriczenia wszystkich robét zgodnie z doku-
mentacja.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang przez Zamawiajgcego zgodnie z wymaganiami
instytucji finansujgcych Przebudowe Oddziatu.

7.2 Zasady okre$lania ilosci robét i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugos¢ pomnozona
przez Sredni przekrdj.

llosci, ktdre majq by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Zamawiajgce-
go.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania ro-
bét.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar roboét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi ob-
miaru.

8  ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
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e  odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e  odbiorowi koicowemu

e odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2 0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych ko-
rekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomie-
niem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie zumowa.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3 O0dbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru przedsiebiorstwa wykonujgcego instalacje elektrycz-
ne.

Odbiorom miedzyoperacyjnym powinny podlegac:

- osadzone (zamocwane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, oprawy oswietleniowe itp.,

- utozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wciagnieciem przewoddw,

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow

- instalacja przed zataczeniem pod napiecie.

8.4 O0dbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

8.5 0dbiér koricowy robét

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr koncowy roboét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zama-
wiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa ponize;j.

Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbiera-
jaca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikaja-
cych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywa-
nych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.6 Dokumenty odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest protokdét odbioru kornicowego robét sporza-
dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
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e dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy,

. ustalenia technologiczne,

e  dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

o deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kon-
cowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i roboét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.7 0dbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie ,, 0dbioér koricowy robét”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu rozliczen
obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Wartos¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w ST, w dokumentacji projektowej, a takze w obowigzujacych przepisach.

Ceny ryczattowe robdt bedg obejmowad:
. robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,

. wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na
teren budowy,

. wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

. wyposazenie wraz z kosztami zakupu,

. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,
. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wartosc ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zagdania dodatkowej za-
ptaty.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Przepisy prawne

- Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2003 nr 207, poz. 2016; Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz.
888; nr 96, poz. 959)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych : czes¢ D - Roboty instalacyjne: zeszyt 2 - Instalacje elektryczne i pioru-
nochronne w budynkach uzytecznosci publicznej

- Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1504; nr 203, poz. 1966; Dz. U. 2004 nr 29, poz.
257; nr 34, poz. 293; nr 91, poz. 875; nr 96, poz. 959).

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386).

- Ustawa - Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627; nr 115, poz. 1229; Dz. U. 2002 nr 74, poz.
676; nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 233, poz. 1957; Dz. U. 2003 nr 46, poz. 392; nr 80, poz. 717 i 721; nr 162, poz. 1568; nr
175, poz. 1693; nr 190, poz. 1865; nr 217, poz. 2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177; nr 49, poz. 464; nr 70, poz. 631; nr 91, poz. 875).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229; Dz. U. 2003 nr 52, poz. 452).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690; Dz. U. 2003 nr 33, poz. 270; Dz. U. 2004 nr 109, poz. 1156).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktérych realiza-
cji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1554).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informa-
cyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108, poz. 953).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1134).
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej bu-
dynkdw, innych obiektéow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2003 nr 121, poz. 1138).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instala-
cjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80, poz.912).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996 nr 62, poz. 288).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47.p0z.401).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w bu-
downictwie (Dz. U. 1998 nr 113, poz. 728) — utraci moc z chwilg wydania przepisu z delegacji ustawy o wyrobach budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie wymagan w zakresie efektywno-
$ci energetycznej (Dz. U. 2003 nr 79, poz. 714; nr 108, poz. 1028)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprze-
tu elektrycznego (Dz. U. 2003 nr 49 poz. 414)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i
aktéw prawnych (Dz. U. 2003 nr 239, poz. 2039).

2. Polskie Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ustalanie ogdlnych charakterystyk
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Ochrona przeciwporazeniowa
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Ochrona przed pragdem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub ta-

czenio wymi
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.

Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.

Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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PN-IEC 364-4-481:1994

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000
PN-IEC 60364-5-52:2002
PN-IEC 60364-5-523:2001

przewoddéw
PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-534:2003
ciami

PN-IEC 60364-5-537:1999
PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-5-548:2001

PN-IEC 60364-5-559:2003

PN-IEC 60364-5-56:1999
PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60364-7-701:1999

PN-IEC 60364-7-704:1999

N SEP-E-004. Norma SEP
PN-EN 12464-1
PN-88/E-08501

PN-91/E-05010
PN-92/N-01256-02

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniaja-
cych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Dobdr sSrodkéw ochrony w zaleznosci od
wptywdw zewnetrznych. Wybdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpty-
woéw zewnetrznych
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Dobdr sSrodkéw ochrony w zaleznosci od
wptywdéw zewnetrznych.

Ochrona przeciwpozarowa
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata

Postanowienia ogdlne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

rozdzielcza i sterownicza
Urzadzenia do ochrony przed przepie-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia wyréw-

nawcze instalacji informatycznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.
Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczerstwa
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie bu-
dowy i rozbidrki
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa
Technika $wietlna - Oswietlenie miejsc pracy —cz.1:
Miejsca pracy wewngatrz pomieszczen
Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

PN-EN 1838:2002(U)
PN-EN 50146:2002(U)
PN-EN 50160:2002
PN-EN 60439-1:2003

PN-EN 60446:2004

PN-EN 60529:

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
Oswietlenie awaryjne
Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych
Parametry napiecia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 1:
Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyng oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi
topnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
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